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Mª DEL OLMO ÍÑIGO ÍÑIGO y  RAMÓN PRECIADO JIMÉNEZ, Arquitectos NOVIEMBRE 2017

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................................... 80.832,36 18,58
2 ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y ESCALERAS................................ 135.680,66 31,19
3 CONSOLIDACIÓN DE RESTOS.............................................................. 64.053,88 14,72
4 ILUMINACIÓN CAMINOS Y RUINAS......................................................... 94.437,65 21,71
5 EQUIPAMIENTO........................................................................................ 33.450,31 7,69
6 JARDINERÍA.............................................................................................. 11.104,53 2,55
7 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................. 10.239,51 2,35
8 GESTIÓN DE RESIDUOS........................................................................ 5.271,51 1,21

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 435.070,41
5,00% Gastos generales....... 21.753,52
5,00% Beneficio industrial..... 21.753,52

SUMA DE G.G. y B.I. 43.507,04

TOTAL PRESUPUESTO SIN IVA 478.577,45

21,00% I.V.A. ................................................ 100.501,26

TOTAL PRESUPUESTO CON IVA 579.078,71

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL SETENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Pamplona , Noviembre de 2017.
Los Arquitectos

María del Olmo Iñigo Iñigo Ramón Preciado Jiménez
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Mª DEL OLMO ÍÑIGO ÍÑIGO y  RAMÓN PRECIADO JIMÉNEZ, Arquitectos NOVIEMBRE 2017

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.01 M2 PROTECCIÓN DE CONJUNTO DE ÁRBOLES                       

Ud. Protección de conjunto de árboles existentes mediante vallas trasladables de 3,50x2,00 m,
formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los ex-
tremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos
y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de
acero, para impedir el golpeo por parte de la maquinaria durante los trabajos en las proximidades.
Incluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera y desmontaje.

10 10,00

10,00 185,52 1.855,20

01.02 UD TALADO DE ÁRBOL                                                 
Ud. Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra. Incluso extracción de
tocón y raíces, troceado de ramas, tronco y raíces, limpieza, recogida de la broza generada y car-
ga manual de escombros sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y p.p. de medios au-
xiliares.
Acceso 5 5,00

5,00 90,99 454,95

01.03 M2 DESBR. LIMP. Y EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQ.              
M2. Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos y posterior explanación, re-
fino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, i/p.p. de medios auxiliares.
Entrada/Aparcamiento 1 51,24 51,24
Camino 1 1 16,96 3,15 53,42

1 37,40 3,35 125,29
1 270,00 3,35 904,50
1 27,42 27,42

Caminio 2 1 44,32 3,35 148,47
1 210,00 3,35 703,50

Camino 3 1 75,00 3,35 251,25
1 32,32 32,32

Camino 4 1 42,54 3,35 142,51
Explanadas 2 150,00 300,00

2 100,00 200,00
Escalera principal 1 41,10 3,35 137,69
Escalera 1 1 73,43 3,35 245,99
Escalera 2 1 64,23 3,35 215,17
Escalera 4 1 31,20 3,35 104,52
Escalera 5 1 16,20 1,95 31,59

1 17,28 3,35 57,89
RUINA RA-2
Explana superior 1 8,63 3,59 30,98

1 10,77 2,41 25,96
RUINA RA-5
Explanada 1 30,23 2,86 86,46
Terreno tradós 1 30,23 11,00 332,53
RUINA RA-6
Ladera camino 1 15,00 10,99 164,85
Explanada 1 10,75 3,96 42,57
Terreno trasdós 1 10,75 7,32 78,69

PROY. EJEC. REV_2: SECTORES 1 Y 2 PLAN DIRECTOR P. ARQ. CERRO STA BÁRBARA, TUDELA MEDICIONES Y PRESUPUESTO 1
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4.494,81 1,25 5.618,51

01.04 M3 RETIRADA DE TIERRAS POR MEDIOS MANUALES              
M3. Retirada de tierra en zanjas y rebajes, realizada con medios manuales, que tiene como fin el
desalojo volumétrico de espacios originales anegados con depósitos de diferentes orígenes, con
posible aparición de restos arqueológicos a una profundidad de hasta 1 m, ejecutada por bata-
ches y con seguimiento de arqueólogo a pie de obra, incluyendo subida de tierras y acarreo a pun-
to de inspección arqueológica, limpieza y retirada de restos para tratamiento de los mismos y reti-
rada de tierras sobrantes, carga, transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.
RUINA RA-5
Torre 1 5,40 2,25 2,00 24,30
RESTO
Restos arqueol. 1 10,00 5,00 2,00 100,00

124,30 80,00 9.944,00

01.05 M3 EXCAVACIÓN EN TIERRAS POR MEDIOS MECÁNICOS      
M3. Excavación de tierras a cielo abierto, realizada por medios mecánicos en desmontes y vacia-
dos, en cualquier tipo de terreno, con rasanteo a las cotas indicadas por la Dirección Facultativa,
incluso parte proporcional de excesos, taludes, refino y nivelación, así como carga mecánica so-
bre camión,  limpieza diaria de suciedad en calzada provocada por el paso de maquinaria y ca-
miones durante la duración del trabajo, herramientas y medios auxiliares.  Especial atención con
los posibles conductos de instalaciones enterrados y con la línea eléctrica aérea. Medido el volu-
men deducido a partir de las secciones y profundidades teóricas en proyecto sin esponjamiento.
Escalera principal 1 41,10 3,35 0,36 49,57
Camino 1 1 110,00 3,35 0,40 147,40

1 73,72 3,35 0,38 93,85
1 55,04 3,35 0,26 47,94

Camino 2 1 93,90 3,35 0,62 195,03
1 25,81 3,35 0,44 38,04

Escalera 1 1 11,43 3,35 0,13 4,98
1 42,24 3,35 0,17 24,06
1 10,61 3,35 0,43 15,28

Escalera 2 1 8,84 3,35 0,20 5,92
1 12,08 3,35 0,22 8,90

Acceso camino 3 1 20,05 3,35 1,42 95,38
Escalera+Camino 3 1 14,26 3,35 0,17 8,12

1 9,71 7,15 1,05 72,90
1 7,29 7,88 0,35 20,11

Escalera 5 1 2,67 1,95 0,30 1,56
1 3,10 1,95 0,16 0,97

RUINA RA-5
Explanada 1 30,23 2,86 0,60 51,87
Terreno trasdós 1 7,85 30,23 0,44 104,41
RUINA RA-6
Explanada 1 10,75 3,60 0,85 32,90
Terreno trasdós 1 10,75 5,13 0,45 24,82

1.044,01 11,97 12.496,80

PROY. EJEC. REV_2: SECTORES 1 Y 2 PLAN DIRECTOR P. ARQ. CERRO STA BÁRBARA, TUDELA MEDICIONES Y PRESUPUESTO 2
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.06 M3 EXCAVACIÓN TIERRAS POZOS/ZANJAS TERRENOS          
M3. Excavación de tierras realizada por medios mecánicos en pozos de cimentación de lumina-
rias, en terrenos de cualquier naturaleza, a cielo abierto, adaptando y nivelando el terreno a las co-
tas previstas en proyecto, excesos, desprendimientos, refinos de fondos y laterales, entibaciones,
apeos y agotamientos si fuera necesario, nivelación, así como carga transporte a vertedero y ca-
non de vertido, limpieza diaria de suciedad en calzada provocada por el paso de maquinaria y ca-
miones durante la duración del trabajo, herramientas y p.p. medios auxiliares. Especial atención
con los posibles conductos de instalaciones enterrados y con la línea eléctrica aérea. Medida la
sección teórica por la profundidad estimada según proyecto sin esponjamientos.
CAMINOS
Balizas 113 0,50 0,50 0,40 11,30
RUINAS
Focos 15 0,80 0,80 0,40 3,84
ZANJA
Riego 1 34,00 0,60 0,60 12,24

27,38 24,32 665,88

01.07 M3 EXCAVACIÓN DE POZOS A MANO                                      
M3. Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos flojos, por medios manuales, con
extracción de tierras a los bordes. Incluso carga de las tierras extraídas, transporte a vertedero y
canon de vertido, limpieza diaria de suciedad en calzada provocada por el paso de maquinaria y
camiones durante la duración del trabajo, herramientas y p.p. medios auxiliares.
RUINA RA-1
Pozo 1 2,83 1,00 2,83

2,83 30,16 85,35

01.08 M3 RELLENO Y APISONADO DE TIERRAS  S/APORTE             
M3. Relleno extendido y apisonado con tierras propias de la excavación a cielo abierto, por medios
mecánicos, en tongadas de 15cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del
95% del proctor normal, sin aprote de tierras. Incluso regado de las mismas y refino de taludes, y
con p.p. de medios auxiliares.  Especial atención con la línea eléctrica aérea.
Camino 1-inicio 1 28,60 3,35 0,60 57,49
Camino 1-Sondeo RA-4 1 2,49 3,35 4,21 35,12
Camino 2-inicio 1 32,45 3,35 0,64 69,57
Camino 2 1 8,41 3,35 0,35 9,86
Acceso camino 3 1 27,60 3,35 0,68 62,87
Escalera+camino 3 1 53,71 3,35 0,24 43,18

1 7,53 3,35 0,13 3,28
RUINA RA-2
Plataforma superior 2 3,59 0,51 0,35 1,28

1 4,54 0,51 0,35 0,81
RUINA RA-5
Terreno trasdós 1 7,80 30,23 0,25 58,95
RUINA RA-6
Ladera camino 1 15,00 10,99 0,32 52,75

395,16 9,34 3.690,79

01.09 M3 RELLENOS GRAVA                                                  
M3. Encachado de grava en rebaje de terreno, mediante relleno y extendido en tongadas de espe-
sor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior com-
pactación mecánica, material extendido, nivelación, etc. Incluso carga, transporte y descarga a pie
de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos, con p.p. de me-
dios auxiliares y medidas de seguridad y protección reglamentarias.
Entrada/Aparcamiento 1 51,24 0,25 12,81

PROY. EJEC. REV_2: SECTORES 1 Y 2 PLAN DIRECTOR P. ARQ. CERRO STA BÁRBARA, TUDELA MEDICIONES Y PRESUPUESTO 3
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Camino 1 1 16,96 3,15 0,25 13,36
1 37,40 3,35 0,25 31,32
1 270,00 3,35 0,25 226,13
1 27,42 0,25 6,86

Caminio 2 1 44,32 3,35 0,25 37,12
1 210,00 3,35 0,25 175,88

Acceso camino 3 1 39,40 3,35 0,25 33,00
Camino 3 1 75,00 3,35 0,25 62,81

1 32,32 0,25 8,08
Camino 4 1 42,54 3,35 0,25 35,63
Explanadas 2 150,00 0,25 75,00

2 100,00 0,25 50,00
Escalera principal 1 41,10 3,35 0,25 34,42
Escalera 1 1 73,43 3,35 0,25 61,50
Escalera 2 1 64,23 3,35 0,25 53,79
Escalera 4 1 31,20 3,35 0,25 26,13
Escalera 5 1 16,20 1,95 0,25 7,90
RUINA RA-1
Pozo 1 2,83 1,00 2,83
RUINA RA-2
Plataforma superior 1 3,59 4,54 0,25 4,07
RUINA RA-5
Explanada 1 30,23 2,86 0,25 21,61
Trasdós muros 1 30,23 0,40 0,10 1,21
RUINA RA-6
Explanada 1 10,75 3,96 0,25 10,64
Trasdós muros 1 10,75 0,40 0,10 0,43
ZANJA
Riego 1 34,00 0,60 0,60 12,24

1.004,77 26,68 26.807,26

01.10 M2 MALLA DE PROTECCIÓN DE TERRENO                               
M2. Protección de ladera frente a desprendimiento de la capa superficial del terreno, formada por
malla de triple torsión, hexagonal, 8x10-13, de alambre galvanizado de 2,00 mm de diámetro y an-
clajes al terreno formados por barras corrugadas de acero UNE-EN 10080 B 500 S. Incluso p/p de
cables de acero entre los anclajes para la sujeción de la malla de triple torsión y p.p. de medios
auxiliares.
RUINA RA-5
Terreno tradós 1 30,23 11,00 332,53
RUINA RA-6
Terreno trasdós 1 10,75 7,32 78,69
Ladera camino 1 15,00 10,99 164,85

576,07 20,38 11.740,31

01.11 M2 LÁMINA GEOTEXTIL                                                
M2. Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de
160 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, ácidos y álcalis,
colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapa-
do.
Entrada/Aparcamiento 1 51,24 51,24
Camino 1 1 16,96 2,00 33,92

1 37,40 2,00 74,80
1 270,00 2,00 540,00
1 27,42 27,42

Caminio 2 1 44,32 2,00 88,64
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1 210,00 2,00 420,00
Acceso camino 3 1 39,40 2,00 78,80
Camino 3 1 75,00 2,00 150,00

1 32,32 32,32
Camino 4 1 42,54 2,00 85,08
Explanadas 2 150,00 300,00

2 100,00 200,00
RUINA RA-1
Pozo 1 6,00 1,00 6,00

1 5,96 5,96
RUINA RA-2
Plataforma superior 1 3,59 4,54 16,30
Sondeo RA-4 1 10,68 3,85 41,12
RUINA RA-5
Trasdós muros 1 30,23 1,00 30,23
RUINA RA-6
Trasdós muros 1 10,75 1,00 10,75

2.192,58 2,94 6.446,19

01.12 UD PROYECTO DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA             
Ud. Proyecto de prospección arqueológica superficial del terreno, de carácter intensivo y sistemá-
tico de la excavación arqueológica realizada, incluye breve estudio histórico-arqueológico de los
terrenos, metodología, plan de actuación, equipo de trabajo y currículum vitae, medidas de seguri-
dad e higiene, documentación fotográfica y planimétrica. Por cuadruplicado, siendo una copia para
la entidad contratante, dos para la Administración que debe autorizar la actuación y otra para el ar-
queólogo director de los trabajos.
RUINA RA-5 1 1,00

1,00 912,47 912,47

01.13 M2 PICADO DE ASFALTO                                               
M2. Picado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con mar-
tillo rompedor. Incluyendo el corte previo del contorno del pavimento, demolición de la base sopor-
te, carga, transporte a vertedero y canon de vertido, limpieza diaria de suciedad en calzada provo-
cada por el paso de maquinaria y camiones durante la duración del trabajo, herramientas y p.p.
medios auxiliares.
Zanja riego 1 34,00 0,60 20,40

20,40 5,62 114,65

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................ 80.832,36

PROY. EJEC. REV_2: SECTORES 1 Y 2 PLAN DIRECTOR P. ARQ. CERRO STA BÁRBARA, TUDELA MEDICIONES Y PRESUPUESTO 5
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CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y ESCALERAS                           
02.01 M3 SUELO ESTABILIZADO GRANULAR                                     

M3. Suelo estabilizado por medios mecánicos, de material granular ( Todo uno de granulometría
fina) con índice de plasticidad <15, en capas de 15/35 cm. de espesor  variable en función del es-
tado de conservación del terreno existente, hasta conseguir un suelo de IP<6, incluso extendido,
humectación, compactado y rasanteado.
Explanadas 1 250,00 0,15 37,50

1 200,00 0,15 30,00

67,50 22,02 1.486,35

02.02 M2 EXTENDIDO DE TODOUNO                                            
M2. Relleno, extendido y apisonado de todouno, por medios mecánicos, en espesor de unos 10
cm., incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.
Camino 4 1 42,54 2,00 85,08
Escalera principal 58 2,00 0,38 44,08

1 2,00 1,57 3,14
1 2,00 1,48 2,96
1 2,00 2,64 5,28
1 2,00 2,42 4,84
1 2,00 1,52 3,04

Escalera 1 23 2,00 0,48 22,08
4 2,00 0,18 1,44
9 2,00 0,68 12,24
6 2,00 0,28 3,36
1 2,00 1,89 3,78

12 2,00 1,08 25,92
1 2,00 15,59 31,18
1 2,00 1,09 2,18
1 6,54 4,74 31,00

Escalera 2 31 2,00 0,38 23,56
1 2,00 10,09 20,18
1 2,00 1,44 2,88
3 2,00 1,88 11,28
1 2,00 2,38 4,76
5 2,00 1,38 13,80
1 2,00 4,52 9,04
1 2,00 4,25 8,50
1 2,00 1,53 3,06
1 2,00 1,57 3,14
1 2,00 0,96 1,92

Escalera 4 10 2,00 0,38 7,60
21 2,00 0,18 7,56
1 2,53 1,06 2,68
4 2,00 1,38 11,04
1 2,00 2,15 4,30

Escalera 5 11 1,00 0,18 1,98
1 1,00 0,52 0,52

Explanadas 1 250,00 250,00
1 200,00 200,00

RUINA RA-1
Explanada 1 6,98 5,20 36,30

905,70 9,29 8.413,95

PROY. EJEC. REV_2: SECTORES 1 Y 2 PLAN DIRECTOR P. ARQ. CERRO STA BÁRBARA, TUDELA MEDICIONES Y PRESUPUESTO 6
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02.03 M2 CUBRICIÓN GRAVA BLANCA                                          
M2. Formación de cubrición decorativa del terreno con árido de mármol procedente de macha-
queo, granulometría comprendida entre 7 y 12 mm y color blanco, suministrado en sacos y exten-
dido con medios manuales sobre lámina geotextil (incluida en la partida), hasta formar una capa
uniforme de 10 cm de espesor mínimo. Incluso limpieza y p.p. de medios auxiliares.
RUINA RA-5
Explanada 1 30,23 2,86 86,46
RUINA RA-6
Explanada 1 10,75 3,96 42,57

129,03 34,44 4.443,79

02.04 M2 PAVIMENTO TIPO STABEX O SIMILAR                                 
M2. Pavimento de 15 cm de espesor para uso peatonal, vertido con bomba mezcaladora, formado
por la mezcla de arena silícea 0-4 de Canteras del Ega (Aberin) aglomerada con STABEX "FYM
ITALCEMENTI GROUP" (a base de cal hidráulica natural) al 7% y fibras resistentes de 6 mm, ver-
tido sobre la base de gravas previa colocación de un geotextil de 345 gr/m2, nivelado, regleado,
compactado con rodillo ligero y curado mediante regado fino por aspersión dutante 3 días, incluso
corte para junta de retracción para paños menores de 20 m2, medido en superficie realmente eje-
cutada, limpieza y p.p. de medios auxiliares. Según proyecto, normativa aplicable y prescripciones
del fabricante.

Entrada/Aparcamiento 1 51,24 51,24
Camino 1 1 16,96 2,00 33,92

1 37,40 37,40
1 270,00 270,00
1 27,42 27,42

Caminio 2 1 44,32 2,00 88,64
1 210,00 2,00 420,00

Acceso camino 3 1 39,40 2,00 78,80
Camino 3 1 75,00 2,00 150,00

1 32,32 32,32
Explanadas 1 150,00 150,00

1 100,00 100,00
RUINA RA-2
Plataforma superior 1 3,59 4,54 16,30

1.456,04 25,46 37.070,78

02.05 M  TRAVIESAS DE MADERA DE 15 x 4,5 cm                              
M. Traviesas de madera de pino de 1ª calidad con tratamiento en autoclave, clase de riesgo 4, de
unas dimensiones 15 x 4,5 cm. de sección, y acabado lasur (no incluido) color a decidir por la di-
rección facultativa, anclados al suelo mediante varillas corrugadas de 16 mm de diámetro y de
1,50 m de longitud cada 1 metro, empotrada en el suelo y atornillada a la madera. Incluso sujeción
y anclaje, terminado.
Entrada/Aparcamiento 1 39,19 39,19
Camino 1 2 57,35 114,70

1 260,45 260,45
1 242,34 242,34
1 53,92 53,92

Camino 2 2 19,96 39,92
1 192,02 192,02
1 194,17 194,17
1 38,67 38,67

Acceso camino 3 2 39,40 78,80
Camino 3 1 82,84 82,84
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1 66,63 66,63
Camino 4 2 42,50 85,00
Escalera principal 116 0,50 58,00

1 1,80 1,80
1 1,57 1,57
1 1,50 1,50
1 1,70 1,70
1 2,70 2,70
2 0,22 0,44
1 2,48 2,48
2 0,19 0,38
1 1,27 1,27
1 1,32 1,32

Escalera 1 92 0,60 55,20
16 0,30 4,80
36 0,80 28,80
24 0,40 9,60
2 1,88 3,76
2 1,36 2,72
2 1,06 2,12
1 20,56 20,56
1 13,05 13,05
2 1,08 2,16
6 1,11 6,66
6 1,29 7,74
3 0,73 2,19
3 0,87 2,61
1 10,23 10,23
1 6,51 6,51
1 1,30 1,30
4 0,98 3,92
4 1,42 5,68

Escalera 2 64 0,50 32,00
1 10,65 10,65
1 10,20 10,20
1 1,55 1,55
1 1,58 1,58
2 2,00 4,00
2 2,50 5,00
2 1,96 3,92
2 2,04 4,08
2 1,47 2,94
2 1,52 3,04
1 5,86 5,86
1 3,30 3,30
1 3,25 3,25
1 5,07 5,07
1 1,56 1,56
1 1,44 1,44
1 1,67 1,67
1 1,33 1,33
3 1,87 5,61
3 1,43 4,29
1 1,39 1,39
1 0,84 0,84
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Escalera 4 20 0,50 10,00
42 0,30 12,60
1 1,30 1,30
1 0,82 0,82
1 1,23 1,23
1 1,76 1,76
3 1,34 4,02
3 1,65 4,95
1 2,69 2,69
1 1,80 1,80

Escalera 5 22 0,30 6,60
1 0,71 0,71
1 0,34 0,34

Explanadas 2 40,00 80,00
2 35,00 70,00

RUINA RA-2
Plataforma superior 2 3,59 7,18

1 4,54 4,54

2.076,53 15,24 31.646,32

02.06 M  TRAVIESAS DE MADERA DE 12 x 25 cm                               
M. Traviesas de madera de pino de 1ª calidad con tratamiento en autoclave, clase de riesgo 4, de
unas dimensiones 12x25 cm. de sección, y acabado lasur (no incluido) color a decidir por la direc-
ción facultativa, anclados al suelo mediante dos varillas corrugadas de 16 mm de diámetro y de
1,50 m de longitud cada 1 metro, empotrada en el suelo y atornillada a la madera. Incluso sujeción
y anclaje, terminado.

Escalera principal 63 2,20 138,60
Escalera 1 57 2,20 125,40
Escalera 2 45 2,20 99,00
Escalera 4 36 2,20 79,20
Escalera 5 12 1,00 12,00

454,20 32,83 14.911,39

02.07 M2 LASUR PORO ABIERTO AL AGUA                                      
M2. Tratamiento a poro abierto protector microporoso para madera, mate de máxima resistencia a
la intemperie, elástico, formulado con resinas alquídicas, base agua, en color a decidir por la di-
rección facultativa, aplicación de una mano del fondo fungicida protector y dos manos de lasur al
agua.
Traviesas 15x4,5 cm 1 2.076,53 0,39 809,85
Traviesas 12x25 cm 1 454,20 0,74 336,11

1.145,96 25,63 29.370,95

02.08 M2 SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 DE 15 cm                             
M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIb N/mm2., tamaño máxi-
mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosol-
dado #150*150*6 mm., incluso p.p. curado y corte de juntas de retracción cada 6m  (mínimo 1/3
del canto) y relleno de las mismas con masilla elástica Sikaflex o similar, plástico entre zahorra y
solera, realización de pendientes adecuadas y con p.p. de medios auxiliares y medidas de seguri-
dad y protección reglamentarias.
Zanja riego 1 34,00 0,60 20,40

20,40 25,01 510,20
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02.09 M2 SOLERA DE HORMIGÓN IMPRESO 15 cm                            
M2. Formación de pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 15 cm de espesor,
para uso peatonal, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde ca-
mión; coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de ro-
dadura para pavimento de hormigón color blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditi-
vos orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estam-
pación con moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo color blanco. Incluso p/p
de preparación de la superficie de apoyo del hormigón; colocación y retirada de encofrados, ejecu-
ción de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavi-
mento; extendido, regleado, aplicación de aditivos y curado del hormigón. Limpieza final del hormi-
gón mediante proyección de agua a presión y sellado final mediante aplicación de resina imper-
meabilizante de acabado. Sin incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilata-
ción y de retracción.
Acceso camino 3 1 39,40 3,00 118,20

118,20 28,94 3.420,71

02.10 M2 ASFALTO                                                         
Zanja riego 1 34,00 0,60 20,40

20,40 13,18 268,87

02.11 M2 FÁBRICA BLOQUE DE HORMIGÓN VISTO                             
M2. Ejecución de fábrica de 20 cm de espesor, de bloque CV de hormigón armado, liso hidrófugo,
color crema, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, rehundi-
da, recibida con mortero de cemento industrial, color blanco, M-7,5, suministrado a granel,  con
piezas especiales tales como medios bloques y bloques de esquina,  reforzado con hormigón de
relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con cubilote, volumen 0,015 m³/m², en dinteles,
zunchos perimetrales y pilastras interiores; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6 kg/m²; ar-
madura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi
de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m². Incluso p/p de replanteo,
cimentación de zapata corrida de hormigón armado HA25 de 50x50 cm de sección, nivelación y
aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y puntos singulares, elaboración
de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.
Acceso camino 3 2 39,40 0,85 66,98

66,98 61,77 4.137,35

TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y ESCALERAS.................................... 135.680,66
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CAPÍTULO 03 CONSOLIDACIÓN DE RESTOS                                         
03.01 M3 HORMIGÓN DE CAL ARMADO ACERO INOX ZAPATAS        

M3. Hormigón de cal armado, en zapatas de muros, armaduras de acero inoxidable AISI 303 de
10 mm de diámetro colocadas, con una cuantía de 45 kg/m3 y vertido con camión bomba. Incluso
p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, acero de arranques, vibrado, curado, mer-
mas, regado del soporte, juntas constructivas, dilatación, nivelación, achicado de agua si fuera ne-
cesario, colocación de armadura, separadores, huecos para paso de conducciones y p.p. de me-
dios auxiliares. Según notas previas. Medición según planos de proyecto. Según EHE  y
CTE-SE-C.
RUINA RA-5
S1 1 13,08 0,65 0,40 3,40
RUINA RA-6

1 10,75 0,65 0,40 2,80

6,20 530,77 3.290,77

03.02 M3 HORMIGÓN DE CAL ARMADO ACERO INOX EN MUROS
UNA CARAS            

M3. Hormigón de cal armado, (R.c. 25 N/mm².) según EHE, cono entre 10-12 cm., en muros de
recalce, con una cara vista, incluso vibrado, armaduras de acero inoxidable AISI 303 de 10 mm de
diámetro colocadas, separadores,  transporte, vertido con cualquier medio y colocación con todos
los medios auxiliares necesarios, así como encofrado y desencofrado por una cara con madera
en buen estado, entregas y empalmes, todo ello colocado según instrucciones del fabricante, (en
proyecto medición altura de cara superior de zapata a cara superior de forjado por largo y ancho).
RUINA RA-5
S1 1 13,08 0,25 1,25 4,09
RUINA RA-6

1 10,75 0,25 1,37 3,68

7,77 716,46 5.566,89

03.03 M2 LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE MAMPOSTERÍA                  
M2. Limpieza de paramentos de mampostería, con medios mecánicos, chorro de arena de sílice
a presión que no deterioren la labra de la piedra. Contemplando además trabajos de eliminación
de vegetación, restos orgánicos y eliminación de elementos suelto Incluso limpieza, retirada y car-
ga manual de escombros sobre camión o contenedor y p.p. de medios auxiliares.
RUINA RA-1
Muro inferior 1 11,51 1,00 11,51

2 2,55 1,00 5,10
Conjunto bóveda 1 10,21 2,50 25,53

1 3,91 1,50 5,87
1 7,12 1,00 7,12
2 9,13 0,50 9,13

Pozo 1 6,00 1,00 6,00
Muro superior 1 5,20 1,80 9,36
RUINA RA-2
Muro inferior 1 12,82 6,20 79,48

1 4,21 3,65 15,37
Muro intermedio 1 9,78 1,60 15,65
Muro superior 1 8,01 2,54 20,35

1 5,55 3,48 19,31
Sondeo RA4 1 10,70 2,85 30,50
RUINA RA-5
S1 1 13,08 1,28 16,74

1 13,08 0,50 6,54
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S2 1 11,75 3,80 44,65
1 11,75 1,80 21,15

Torre 1 8,13 5,55 45,12
1 3,78 2,00 7,56

RUINA RA-6
1 10,75 2,03 21,82

423,86 19,86 8.417,86

03.04 M2 RETACADO FÁBRICA MAMPUESTO PEDERNAL <10%       
M2. Retacado y saneado general superficial de fábrica existente en muros, de mampuestos de
pedernal hasta un 10% de la superficie, con aparejo original, sentada  con mortero bastardo, inclu-
so demolición y picado de las zonas deterioradas o erosionadas que a juicio de la D.F. deban res-
taurarse, con entresacado de piezas deterioradas y su sustitución, replanteo, nivelación y aploma-
do, parte proporcional de enjarjes, ripiados y limpieza. Medida la superficie de muro deduciendo
todos los huecos.
RUINA RA-5
S1 1 15,00 1,50 22,50
RUINA RA-1
Conjunto bóveda 1 15,00 3,00 45,00

67,50 13,36 901,80

03.05 M3 MAMPOSTERÍA ORDINARIA CALIZA A 1 CARA                      
M3. Levante de muro de mampostería de piedra igual a la existente en composición, dimensiones,
color y labra a 1 cara. Recibida con mortero de cal de dosificación 1/4 en color y terminación igual
a la existentes. Incluso replanteo, nivelación, aplomado, perpiaños  para arriostramiento transver-
sal, rejuntado con mortero de cal, mermas, limpieza y p.p. de medios auxiliares.
RUINA RA-5
Torre 1 9,20 0,50 2,00 9,20

1 2,09 1,42 2,00 5,94
RUINA RA-2

1 9,00 0,60 2,00 10,80

25,94 237,22 6.153,49

03.06 M2 PICADO Y REJUNTADO DE JUNTAS DE MAMPOSTERÍA     
M2. Picado de juntas de fábrica de mampostería o sillería, dejando la junta limpia y rejuntado con
mortero  similar al existente en composición, dosificación y color.  Incluso soplado con aire en jun-
tas, muestras del rejuntado, eliminación de rebabas de mortero, limpieza de la piedra a medei que
se realiza el rejuntado antes de su fraguado, retirada de escombros, carga, transporte al vertedero
y p.p. de medios auxiliares.  Limpieza y p.p. de medios auxiliares.
Sondeo RA4 1 10,70 2,85 30,50
RUINA RA-5
S1 1 13,08 1,28 16,74

1 13,08 0,50 6,54
S2 1 11,75 3,80 44,65

1 11,75 1,80 21,15
Torre 1 8,13 5,55 45,12

1 3,78 2,00 7,56
RUINA RA-6

1 10,75 2,03 21,82
RUINA RA-2
Muro inferior 1 12,82 6,20 79,48

1 4,21 3,65 15,37
Muro intermedio 1 9,78 1,60 15,65
Muro superior 1 8,01 2,54 20,35
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1 5,55 3,48 19,31
RUINA RA-1
Muro inferior 1 11,51 1,00 11,51

2 2,55 1,00 5,10
Conjunto bóveda 1 10,21 2,50 25,53

1 3,91 1,50 5,87
1 7,12 1,00 7,12
2 9,13 0,50 9,13

Pozo 1 6,00 1,00 6,00
Muro superior 1 5,20 1,80 9,36

423,86 42,17 17.874,18

03.07 M  PROTECCIÓN CORONACIÓN MUROS                                  
M. Protección de la coronaciones de los muros y de los rellenos expuestos a la intemperie de has-
ta 1,50 m de ancho, mediante lomo de gato realizado con mortero de cal de dosificación 1/4 lige-
ramente coloreado con pigmentos o tierras naturales iguales a los rejuntados de los paramentos
existentes.
RUINA RA-5
S1 1 13,08 13,08
S2 1 11,75 11,75
Torre 3 4,07 12,21
RUINA RA-6

1 10,75 10,75
RUINA RA-2
Muro inferior 1 12,82 12,82

1 4,21 4,21
Muro intermedio 1 9,78 9,78
Muro superior 1 8,01 8,01

1 5,55 5,55
RUINA RA-1
Muro inferior 1 11,51 11,51

1 2,55 2,55
Conjunto bóveda 1 10,21 10,21

1 1,42 1,42
1 7,12 7,12
1 9,13 9,13

Pozo 1 6,00 6,00
Muro superior 1 5,20 5,20

141,30 95,07 13.433,39

03.08 M2 LUCIDO CON MORTERO DE CAL HIDRÁULICA VER.           
M2. Enfoscado y lucido de paramentos verticales con mortero de cal hidráulica con acabado ras-
pado, incluso malla de fibra de vidrio, limpieza y p.p. de medios auxiliares.
RUINA RA-5
S2 1 11,75 1,37 16,10
Torre 1 9,54 2,17 20,70

36,80 33,03 1.215,50

03.09 UD ALQ. ESCÁNER LÁSER                                              
Ud. Alquiler, durante 2 días naturales de escáner láser y durante 1 semana de programa de mane-
jo de nube de puntos; para la obtención de los datos del estado de las ruinas tras las excavacio-
nes arqueológicas.

1 1,00
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1,00 1.600,00 1.600,00

03.10 UD TRABAJOS TOPOGRÁFICOS                                           
Ud. Trabajos topográficos, mediante estación total y dron, para la obtención de datos de situación,
dimensiones y estado de los restos de las ruinas tras las excavaciones arqueológicas. Contem-
plando 2 días de trabajo.

1 1,00

1,00 800,00 800,00

03.11 UD DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA       
Ud. Digitalización de la información obtenida de los trabajos de escaneado y topografía. Incluye
breve estudio de la metodología, equipos de trabajo, documentación fotográfica y planimétrica.

1 1,00

1,00 4.800,00 4.800,00

TOTAL CAPÍTULO 03 CONSOLIDACIÓN DE RESTOS......................................................................... 64.053,88
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CAPÍTULO 04 ILUMINACIÓN CAMINOS Y RUINAS                                    
04.01 M3 HORMIGÓN ARMADO ZAPATAS                                         

M3. Hormigón HA-25/P/24/IIa, cemento CEM I/42,5/UNE 80301:96, en sujeción luminarias, vertido
con cubilote. Incluso p/p de elaboración de la ferralla de acero B 500 S (corte, doblado y confor-
mado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
vibrado, curado, mermas, regado del soporte, juntas constructivas, dilatación, nivelación, achica-
do de agua si fuera necesario, colocación de armadura, separadores, huecos para paso de con-
ducciones y p.p. de medios auxiliares. Según notas previas. Medición según planos de proyecto.
Según EHE  y CTE-SE-C.
CAMINOS
Balizas 113 0,50 0,50 0,40 11,30
RUINAS
Focos 15 0,80 0,80 0,40 3,84

15,14 146,98 2.225,28

04.02 UD DERECHOS DE ACOMETIDA                                           
Ud. Partida alzada a justificar para abono de los derechos de enganche a la red de Iberdrola, de
acuerdo al condicionado técnico-económico que dicha compañía remita a la propiedad.

1 1,00

1,00 1.650,00 1.650,00

04.03 UD CAJA GENERAL PROTECCIÓN 40A.                                    
Ud. Caja general protección 40 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados 40A. para
protección de la línea repartidora, situada interior nicho mural.

1 1,00

1,00 75,16 75,16

04.04 UD CUADRO GENERAL                                                  
Ud de cuadro eléctrico formado por: Armario metálico IP 440, con panel y puerta transparente mo-
dular, tipo Prisma o equivalente, con capacidad para albergar los elementos indicados en el es-
quema de los planos, los elementos de control centralizado más una reserva del 30%, incluyendo
interruptores manuales, interruptores automáticos con el poder de corte indicado (mínimo de 20
kA), interruptores diferenciales, guardamotores, contactores de mando del alumbrado, pulsadores
para mando del alumbrado, selectores remoto-local + (0-1) para mando de motores, relés, así co-
mo todos los demás elementos indicados, bornas, embarrado con barras de cobre para la intensi-
dad del interruptor general, cableado de fuerza y control, etiquetado de todos los elementos y cir-
cuitos, confección de planos de taller y cableado, montaje, pruebas y puesta en servicio.
Marca ............... Schneider, Siemens o equivalente

1 1,00

1,00 1.779,27 1.779,27

04.05 M  TUBO PARA LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 1(1x63)mm2       
M. Tubo corrugado para línea general de alimentación (LGA) en canalización subterránea tendida
directamente en zanja, incluso p.p. protección mecánica por placa y cinta de señalización de
PVC.
Camino 1 1 327,35 327,35
Camino 2 1 276,40 276,40
Escalera 4 1 25,30 25,30
Camino 3 1 112,69 112,69

741,74 8,68 6.438,30
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04.06 M  CABLE DE COBRE RZ 0'6/1 kV, de 4x10 mm2                       
M. Cable de cobre  RZ1 0,6/1 kV, según normas, de baja emisión de humos y nula emisión de ha-
lógenos, incluso parte proporcional de accesorios de conexión, fijación, señalización y etiquetado
en los extremos y cambios de trazado.
Marca ............... PIRELLI o equivalente
Modelo .............. AFUMEX-X-RZ1 0,6/1 kV
Sección mm2 ......... 4x10
Camino 1 1 327,35 327,35
Camino 2 1 276,40 276,40
Escalera 4 1 25,30 25,30
Camino 3 1 112,69 112,69

741,74 6,85 5.080,92

04.07 UD BALIZAS DE ILUMINACIÓN                                          
Ud. Baliza Vivara LED grande de Philips antivandálicas o similar. Instalada, incluyendo accesorios
conexionado y anclaje sobre cimentación.

Camino 1 60 60,00
Camino 2 48 48,00
Camino 3 25 25,00

133,00 490,60 65.249,80

04.08 UD LUMINARIA LED EMPOTRADA EN SUELO                             
Ud. Proyector suelo modelo Tesis Led 3000 K, 4 W, Spot supto, antivandálicas o similar. Incluyen-
do cuerpo empotrable led 193 mm 4 E.CBL. NG. Instalada, incluyendo accesorios conexionado y
anclaje sobre cimentación.
RUINAS 12 12,00

12,00 994,91 11.938,92

TOTAL CAPÍTULO 04 ILUMINACIÓN CAMINOS Y RUINAS............................................................... 94.437,65
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CAPÍTULO 05 EQUIPAMIENTO                                                    
05.01 M  BARANDILLA DE MADERA                                            

M. Barandilla de madera, formada por rollizos de pino tratados, de 90 cm de altura, formada por
pasamanos y rollizo intermedio y postes verticales cada 1,40 m de media,  fijada a una superficie
soporte. Incluso cajeado, acoplamiento, encaje, p/p de replanteo, elementos de anclaje y elimina-
ción y limpieza del material sobrante.
Acceso/aparcamiento 1 5,20 5,20
Camino 1 5 10,00 50,00
Camino 2 1 23,55 23,55
Camino 3 3 10,00 30,00
Acceso camino 3 3 10,00 30,00
Escalera principal 1 7,53 7,53

2 3,79 7,58
1 6,46 6,46
1 9,67 9,67

Escalera 2 1 3,25 3,25
1 3,79 3,79

Escalera 4 1 1,11 1,11
3 2,18 6,54

Escalera 5 1 4,01 4,01
RUINA RA-1 1 7,00 7,00
RUINA RA-2 1 6,95 6,95

202,64 63,14 12.794,69

05.02 UD PANEL INFORMATIVO 100x70 cm                                     
Ud. Diseño, suministro y ejecución de panel informativo general del cerro, tipo Andelos o similar,
de chapa metálica plegada de 3mm sobre bastidor de perfiles tubulares cuadrados 40.4 formando
un panel de 1000x700mm sobre el que se adhiere una lámina de vinilo impresa de alto comporta-
miento protegida con barniz bicapa. El panel se apoya sobre dos pies metálicos circulares de diá-
metro 10cm anclados a una base de hormigón HM-20/P/20/I de 95x30x40cm, mediante placa de
anclaje con pernos. Toda la estructura metálica irá acabada con dos manos de pintura color a ele-
gir por la DF sobre una capa de imprimación. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del te-
rreno, fijación del elemento, elaboración de textos e ilustraciones (dibujos, recreaciones y fotogra-
fías), limpieza y p.p. de medios auxiliares. Totalmente montado.

2 2,00

2,00 1.353,84 2.707,68

05.03 UD PANEL INFORMATIVO 60x45 cm                                      
Ud. Diseño, suministro y ejecución de panel informativo para las ruinas, tipo Andelos o similar, de
chapa metálica plegada de 3mm sobre bastidor de perfiles tubulares cuadrados 40.4 formando un
panel de 600x450mm sobre el que se adhiere una lámina de vinilo impresa de alto comportamien-
to protegida con barniz bicapa. El panel se apoya sobre un pie metálico circular de diámetro 10cm
anclado a una base de hormigón HM-20/P/20/I de 30x30x40cm, mediante placa de anclaje con
pernos. Toda la estructura metálica irá acabada con dos manos de pintura color a elegir por la DF
sobre una capa de imprimación. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, fijación
del elemento, elaboración de textos e ilustraciones (dibujos, recreaciones y fotografías), limpieza y
p.p. de medios auxiliares. Totalmente montado.

4 4,00

4,00 1.299,38 5.197,52

05.04 UD DISEÑO DE INFORMACIÓN DE PANEL                                  
Ud. Diseño de la información del panel informativo contemplando la elaboración de textos e ilustra-
ciones (dibujos, recreaciones y fotografías) que expliquen el conjunto del cerro de Santa Bárbara y
los restos de cada intervención arqueológica en los que se actua.
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6 6,00

6,00 800,00 4.800,00

05.05 UD BANCO DE MADERA                                                 
Ud. Suministro y montaje de banco con respaldo tipo MODO08-1800-MT de Fábregas o similar,
de listones de madera técnica barnizados a poro abierto fungicida e hidrófugo y patas de fundición
de hierro ductil acabado martelé, de 1800 mm de longitud, fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I (incluida en el precio). Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, ele-
mentos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.

7 7,00

7,00 339,15 2.374,05

05.06 UD SILLA DE MADERA                                                 
Ud. Suministro y montaje de silla con respaldo tipo MODO08-0700-MT de Fábregas o similar, de
listones de madera técnica barnizados a poro abierto fungicida e hidrófugo y patas de fundición de
hierro ductil acabado martelé, de 700 mm de longitud, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I
(incluida en el precio). Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de an-
claje y eliminación y limpieza del material sobrante.

11 11,00

11,00 249,89 2.748,79

05.07 UD PAPELERA DE POLIETILENO                                         
Ud. Suministro y montaje de papelera de pie modelo P-23I de Fábregas o similar, de 109 cm de
altura y 80 litros de capacidad, con cubeta de polietileno tipo ibiza color gris RAL 7021, fijada a una
superficie soporte de hormigón (incluido en esta partida). Incluso p/p de replanteo, elementos de
anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.

5 5,00

5,00 369,42 1.847,10

05.08 M  MARCA VIAL                                                      
M. Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura acrílica color blanco, acabado sa-
tinado, textura lisa, para marca plaza de aparcamiento, de 15 cm de anchura.

1 18,00 18,00

18,00 0,79 14,22

05.09 M2 MARCADO DE INSCRIPCIÓN MINUSVÁLIDOS                       
M2. Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura acrílica color blanco, acabado
satinado, textura lisa, para marcado de inscripciones de minusválidos.

1 1,74 1,20 2,09

2,09 5,28 11,04

05.10 UD FLECHA CON POSTE INDICADOR DE CAMINOS                 
Ud. Suministro e instalación de flecha con poste indicador de camino accesible a ruinas de Ma-
derplay o similar, de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según
UNE-EN 335, acabada con barniz protector, formado por panel  en forma de flecha (hasta 3 unida-
des por poste) y poste de 0,15 m de diámetro y 1,80 m de altura vista, con tornillería de acero gal-
vanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del elemento.

6 6,00

6,00 153,19 919,14
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05.11 UD SEÑAL RECTANGULAR NORMAL 40x60 cm.                         
Ud. Señal rectangular de 40x60 cm., normal y troquelada con pictograma de plaza de aparca-
miento para minusválidos, colocada sobre poste de madera.
Acceso/aparcamiento 1 1,00

1,00 36,08 36,08

TOTAL CAPÍTULO 05 EQUIPAMIENTO..................................................................................................... 33.450,31
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CAPÍTULO 06 JARDINERÍA                                                      
06.01 UD PINUS HALEPENSIS 2-2,5 m. CONTENEDOR                       

Ud. Pinus halepensis (Pino carrasco) de 2 a 2,50 m. de altura suministrado en contenedor y plan-
tación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
drenaje, formación de alcorque y primer riego.

5 5,00

5,00 68,76 343,80

06.02 UD ACER CAMPESTRE 12-14 cm. R.D.                                   
Ud. Acer campestre (Arce campestre) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz
desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

5 5,00

5,00 47,85 239,25

06.03 UD CELTIS AUSTRALIS 14-16 CEP.                                     
Ud. Celtis australis (Almez) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

5 5,00

5,00 93,38 466,90

06.04 UD ULMUS NANGUEN 14-16 R.D.                                        
Ud. Ulmus nanguen de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y planta-
ción en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-
ción de alcorque y primer riego.

5 5,00

5,00 73,85 369,25

06.05 UD LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.                                  
Ud. Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

400 400,00

400,00 5,66 2.264,00

06.06 UD ROSMARINUS OFFICINALIS 0,3-0,4                                  
Ud. Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,30 a 0,40 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

250 250,00

250,00 9,15 2.287,50

06.07 UD THYMUS VULGARIS 20-40 cm. CONT.                                 
Ud. Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

250 250,00

250,00 5,84 1.460,00
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06.08 M2 HIDROSIEMBRA EN TALUDES                                         
M2. Hidrosiembra en taludes tipo Fijation 2 de Zulueta o similar a base(con un porcentaje del 95 %
de herbáceas y del 5 %
de autóctonas), a razón de 35 gr/m2, mediante hidrosembradora, abonado, siembra y cubrición
empleando 35 gr/m2 de abono mineral NPK 15-15-15, 100 gr/m2 de mulch de hidrosiembra, 35
gr/m2
de mulch celulósico biodegradable, 20 gr/m2 de estabilizante orgánico de suelos y 5 ml/m2 de
ácidos
húmicos para hidrosiembra, totalmente terminado.
RUINA RA-5
Terreno tradós 1 30,23 11,00 332,53
RUINA RA-6
Terreno trasdós 1 10,75 7,32 78,69
Ladera camino 1 15,00 10,99 164,85

576,07 2,42 1.394,09

06.09 UD ACOMETIDA A LA RED DE RIEGO                                     
Ud. Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une
la red general de distribución de agua de riego de la empresa suministradora con la red de abaste-
cimiento y distribución interior, formada por tubo de polietileno PE 32, de 50 mm de diámetro exte-
rior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el
fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; dispositivo de toma en carga
colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave
de corte de 1/2" de diámetro, situada fuera de los límites de la propiedad y electroválvulas [mate-
riales de construcción anticorrosivos (Nylon, fibra de vidrio, Buna-N,...) y autolimpieza de los orifi-
cios de control. Apertura y cierre lento anti golpe de ariete; apertura y cierre manual, y dispositivo
para regular el caudal; cuerpo del solenoide totalmente hermético y piezas de acero inoxidable;
solenoide de bajo consumo con voltaje estándar: 24 VAC; presión de trabajo de 1,3 a 10 atmósfe-
ras.], alojadas en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios, y conexión a la
red. Totalmente montada, conexionada y probada.

1 1,00

1,00 194,39 194,39

06.10 UD LLAVE DE PASO                                                   
Ud. Suministro e instalación de válvula de bola compuesta por cuerpo de bronce DIN RG-5-ASTM
B 62, vástago de maniobra de latón DIN 17660 Ms58- ASTM-124(2), manilla de maniobra de ace-
ro, tuerca prensaestopas de latón DIN 17660 Ms58- ASTM-124(2), esfera de bronce DIN
RG-5-ASTM B 62 para una presión de trabajo de 19 at (PN 16). Totalmente montada, conexionada
y probada.

1 1,00

1,00 12,97 12,97

06.11 UD FILTRO RETENEDOR DE RESIDUOS                                    
Ud. Suministro e instalación de filtro para riego por goteo, de latón, "ALB" o similar, conexiones
con racores macho de tres piezas de 1 1/4" de diámetro, presión máxima 25 bar, temperatura
máxima de 95°C, con malla de 130 micras. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 128,46 128,46
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06.12 M  TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE RIEGO 50 mm              
M. Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada
por tubo de polietileno de baja densidad, PE 32, de color negro con bandas azules, de 50 mm de
diámetro exterior y 6,9 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios de conexión. Total-
mente montada, conexionada y probada. Fabricada según norma UNE 53.131 (medida y caracte-
rísticas), UNE 53.133 (métodos de ensayo). Marcada como mínimo cada metro según norma
UNE 53.131. Deberá estar en posesión de la Marca de Calidad, homologada por el Ministerio de
Obras Públicas. Así mismo dispondrá del correspondiente registro sanitario del Ministerio de Sani-
dad y Consumo (Uso alimentario).

1 37,90 37,90
1 27,14 27,14

65,04 10,50 682,92

06.13 M  TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEO 17 mm                             
M. Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno de baja
densidad, PE 32, color negro, de 17 mm de diámetro exterior, y 6,9 mm de espesor, PN=6 atm,
con goteros integrados autocompensante para ser enterrado, situados cada 40 cm, tipo Unitechli-
ne 17/120 de Netafim, tipo XFS de Rain o similar. Incluso p/p de accesorios de conexión. Total-
mente montada, conexionada y probada. Fabricada según norma UNE 53.131 (medida y caracte-
rísticas), UNE 53.133 (métodos de ensayo). Marcada como mínimo cada metro según norma
UNE 53.131. Deberá estar en posesión de la Marca de Calidad, homologada por el Ministerio de
Obras Públicas. Así mismo dispondrá del correspondiente registro sanitario del Ministerio de Sani-
dad y Consumo (Uso alimentario).
Camino 1 1 59,97 59,97

1 194,25 194,25
1 63,57 63,57

Camino 2 1 67,19 67,19
1 209,83 209,83

594,81 2,12 1.261,00

TOTAL CAPÍTULO 06 JARDINERÍA............................................................................................................ 11.104,53
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
07.01 UD SEGURIDAD Y SALUD                                               

1 1,00

1,00 10.239,51 10.239,51

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................................... 10.239,51
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
08.01 UD GESTION DE RESIDUOS                                             

1 1,00

1,00 5.271,51 5.271,51

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................................... 5.271,51

TOTAL................................................................................................................................................................... 435.070,41
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

O01          1.247,532 h   Oficial primera                                                 22,88 28.543,54

O01OA020     40,528 h   Capataz                                                         18,84 763,55

O01OA030     94,695 h   Oficial primera                                                 19,18 1.816,25

O01OA040     81,056 h   Oficial segunda                                                 17,69 1.433,88

O01OA060     55,785 h   Peón especializado                                              16,43 916,55

O01OA070     179,748 h   Peón ordinario                                                  16,30 2.929,89

O01OB070     19,455 h   Oficial cantero                                                 18,31 356,22

O03          467,233 h   Ay udante                                                        19,70 9.204,50

O04          10,000 h   Peón especializado                                              20,13 201,30

O05          2.126,379 h   Peón ordinario                                                  20,00 42.527,59

O050         24,000 dia Topógrafo                                                       240,00 5.760,00

O07          16,307 h   Oficial 1ª encofrador                                           22,70 370,17

O08          16,307 h   Ay udante encofrador                                             19,70 321,25

O10          21,247 h   Oficial 1ª ferralla                                             22,49 477,86

O11          21,247 h   Ay udante ferralla                                               21,33 453,21

O19          227,766 h   Oficial 1º carpintero                                           22,93 5.222,67

O21          14,194 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 21,13 299,92

O23          37,940 h   Ay udante fontanero                                              19,27 731,10

O24          253,052 h   Oficial 1ª electricista                                         22,29 5.640,54

O25          92,718 h   Oficial 2ª electricista                                         21,09 1.955,41

O26          7,917 h   Ay udante electricista                                           20,08 158,98

O27          601,629 h   Oficial 1ª pintura                                              21,86 13.151,61

O28          630,278 h   Ay udante pintura                                                20,33 12.813,55

O30          68,879 h   Oficial 1ª jardinería                                           18,65 1.284,59

O31          190,814 h   Peón jardinería                                                 16,79 3.203,77

O36          151,730 h   Arqueólogo                                                      26,00 3.944,98

O37          288,460 h   Ay udante de Arqueólogo                                          21,63 6.239,39

Grupo O............................... 150.722,27

TOTAL ........................................................................... 150.722,27
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

A112         9.009,399 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,71 6.396,67

A130         141,933 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-150 gr/m2                         0,48 68,13

A1471        2.086,913 m   trav iesa de madera de 15x 4,5 cm                                 7,50 15.651,84

A148         456,471 m   trav iesa de madera de 12x 25 cm                                  25,00 11.411,78

A152         5,721 t   Mortero cal                                                     490,00 2.803,15

A1521        21.195,000 t   Mortero cal                                                     0,49 10.385,55

A167         741,740 m   Cinta señalizadora                                              0,22 163,18

A168         1,000 ud  Caja protec. 40A(III+N)+fusible                                 52,66 52,66

A169         741,740 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 63/gp5                                 1,72 1.275,79

A212         76,779 l   Wood impregnación protectora                                    17,50 1.343,64

A213         96,261 l   Wood lasur al agua                                              18,94 1.823,18

A219         229,192 ud  Pequeño material                                                1,07 245,24

A226         177,500 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,75 133,13

A235         400,000 ud  Lav andula spp. 30-50 cm. cont.                                  4,50 1.800,00

A237         250,000 ud  Thy mus v ulgaris 20-40 cm. cont.                                 4,50 1.125,00

A238         250,000 ud  Rosmarinus officinalis 0,3-0,4                                  4,50 1.125,00

A241         2.411,838 m2  Geotex til drenaje 160 g/m2. UV                                  1,00 2.411,84

A270         0,136 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           809,50 110,09

A271         0,038 ud  Varios material y  utillaje                                      1.170,52 44,48

A301         741,740 m   cable de clbre RZ 0´6/1kV. de 4x 10 mm2                          6,20 4.598,79

A34          1,000     derechos de acometida                                           1.650,00 1.650,00

A41          1,000 Ud  Aº metálico serv icio interior CMS 150x 120x 40 cm                 519,00 519,00

A42          3,000 Ud  Interr manual caja mold 2P, 16A, mod Duco                       14,27 42,81

A43          5,000 Ud  Interruptor diferencial 2P 40A 30 mA                            50,68 253,40

A44          4,000 Ud  Interruptor diferencial 2P 40A 300 mA                           47,66 190,64

A45          4,000 Ud  Interruptor diferencial 4P 40A 30 mA                            93,03 372,12

A46          5,000 Ud  Interruptor diferencial 4P 40A 300 mA                           74,89 374,45

A47          1,000 Ud  Contactor modular, 2 P, 20 A                                    26,85 26,85

A54          133,000 ud  Viv ara LED grande de Philips                                    467,00 62.111,00

A541         12,000 ud  Tesis Led 3000K 4W                                              824,35 9.892,20

A542         12,000 ud  Cuerpo empotrable led                                           146,96 1.763,52

A58          1,413 m3  Agua                                                            1,11 1,57

A63          16,733 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 285,81

A66          845,889 t   Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                4,57 3.865,71

A68          1.004,770 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       13,68 13.745,25

A73          2,023 t   Cal hidratada en sacos S                                        107,92 218,35

A75          189,285 m3  stabex  o similar                                                110,00 20.821,37

A78          111,932 m3  Agua                                                            1,26 141,03

A79          3.418,470 ud  Pequeño material                                                1,31 4.478,20

Grupo A............................... 183.722,41

P004         676,068 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,88 594,94

P004INOX     374,955 kg  Barras acero inox idable                                         10,94 4.102,01

P005         164,101 m   Armadura de tendel prefabricada                                 2,41 395,48

P007         0,368 m3  Agua                                                            1,38 0,51

P009         7,491 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,06 7,94

P01AA020     0,066 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 1,13

P01AA030     10,224 t   Arena de río 0/6 mm.                                            13,65 139,56

P01AG020     20,433 t   Garbancillo 4/20 mm.                                            14,11 288,31

P01CC140     0,018 t   Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                           182,62 3,33

P01CL030     0,006 t   Cal hidratada en sacos S                                        107,92 0,69

P01DW050     4,759 m3  Agua                                                            1,26 6,00

P01SM270     8,067 t   Ripio de piedra caliza                                          25,65 206,93

P01SM310     14,241 t   Perpiaño de piedra caliza                                       36,44 518,94

P01SM330     2,025 t   Mampuesto irregular de pedernal                                 121,67 246,38

P01SM360     68,067 t   Mampuesto irregular de p. caliza                                28,42 1.934,45

P077         75,308 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 69,77 5.254,22

P078         531,900 kg  Mortero decorativ o de rodadura                                  0,50 265,95

P079         23,640 kg  Desmoldante en polv o                                            3,10 73,28

PROY. EJEC. REV_2: SECTORES 1 Y 2 PLAN DIRECTOR P. ARQ. CERRO STA BÁRBARA, TUDELA PRECIOS UNITARIOS_MATERIALES 1
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

P080         29,550 kg  Resina impermeabilizante                                        4,22 124,70

P085         1,407 t   Mortero industrial para albañilería                             30,30 42,62

P086         167,450 kg  Ferralla                                                        0,81 135,63

P114         552,000 kg  Mortero cal                                                     0,61 336,72

P162         0,777 kg  Puntas 20x 100                                                   9,59 7,45

P180         0,078 m3  Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.                                   289,05 22,46

P181         0,078 m3  Tabloncillo pino 2,50/5,50x 205x 55                               291,56 22,65

P27EC115     202,640 m   Barandilla madera de pino tratada                               35,76 7.246,41

P27EN060     1,000 ud  Señal rectangular pintada 40x 60                                 31,50 31,50

P28EA310     5,000 ud  Pinus halepensis 2-2,5 m. cont.                                 43,00 215,00

P28EC010     5,000 ud  Acer campestre 12-14 cm. r.d.                                   30,00 150,00

P28EC150     5,000 ud  Celtis australis 14-16 cep.                                     72,00 360,00

P28EC510     5,000 ud  Ulmus nanguen 14-16 raíz                                        56,00 280,00

P28SD005     10,000 m   Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                 2,40 24,00

PA001        50,000 ud  v alla 3,50x 2,00 m                                               30,92 1.546,00

PA002        50,000 ud  base prefabricada de hormigón                                   4,83 241,50

PA003        1,000 ud  Arqueta de polipropileno                                        29,74 29,74

PA004        1,000 ud  tapa PVC                                                        18,21 18,21

PA005        1,000 ud  Collarín de toma PP 20 mm                                       1,34 1,34

PA006        2,000 m   Acometida de polietileno PE 40, 20 mm                           1,07 2,14

PA007        1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,93 3,93

PA008        594,810 m   Tubo polietileno 17 mm con goteros                              0,85 505,59

PA009        65,040 m   Tubo polietileno d=50 mm                                        6,97 453,33

PA019        6,374 m3  Arena de 0/5 mm.                                                12,02 76,61

PA11         1,000 ud  Llav e de paso                                                   8,86 8,86

PA12         12,000 ud  material aux iliar                                               1,40 16,80

PA13         1,000 ud  Filtro para riego 130 micras                                    121,00 121,00

PF01         843,948 ud  Bloque de hormigón CV y  p.p. de piezas especiales               0,77 649,84

PH001        2,880 h   Hidrosembr. s/remolque 1400l                                    63,87 183,97

PH002        288,035 kg  Mezcla completa para hidrosiembra                               2,24 645,20

PH01         6,000 ud  Cartel e Hito madera de pino 1,80 m                             115,70 694,20

PM001        576,070 m2  Malla triple torsión, hex agonal, 8x 10-13                        2,27 1.307,68

PM002        345,642 kg  Acero en barras corrugadas B 500 S                              0,62 214,30

PM003        979,319 m   Cable de acero de 2 mm                                          1,12 1.096,84

PM007        6,000 ud  Panel informativ o 100x 70 cm                                     1.220,00 7.320,00

PM008        6,000 ud  Diseño de información panel                                     800,00 4.800,00

PM010        7,000 ud  Banco madera y  patas fundición 1800mm                           258,68 1.810,76

PM011        11,000 ud  Silla madera y  patas fundición 700mm                            169,42 1.863,62

PP002        5,000 ud  Papelera de polipropileno                                       320,66 1.603,30

PP005        1,370 l   Pintura acríslica blanca                                        11,33 15,52

PP008        2,000 día alq. escaner                                                    500,00 1.000,00

PP009        1,000 sem alq. programa                                                   120,00 120,00

PP010        2,000 dia Alq. dron                                                       160,00 320,00

PP03         5,800 kg  Mortero de resina epox i                                         5,03 29,17

PP04         8,000 ud  Placa de anclaje D=60 mm, con pernos                            49,02 392,16

PP09         2,346 t   Mezcla bituminosa                                               107,08 251,21

PQ006        19.354,500 kg  Árido de marmol uso decorativ o                                  0,21 4.064,45

Grupo P............................... 54.446,45

TOTAL ........................................................................... 238.168,87

PROY. EJEC. REV_2: SECTORES 1 Y 2 PLAN DIRECTOR P. ARQ. CERRO STA BÁRBARA, TUDELA PRECIOS UNITARIOS_MATERIALES 2
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

M001         0,020 h   Máquina autopropulsada                                          40,45 0,81

M021         1.142,190 d   Alq. puntal 3 m.                                                0,02 22,84

M03HH020     0,034 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,54 0,09

M03HH030     8,068 h   Hormigonera 300 l. gasolina                                     3,88 31,30

M091         349,650 d   Basculante aluminio                                             0,07 24,48

M12          6,085 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,54 15,46

M15          120,382 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,30 4.851,39

M18          208,802 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                                38,42 8.022,17

M26          2,912 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        90,68 264,07

M27          17,782 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     31,61 562,10

M271         3,560 h   Motosierra a gasolina grande                                    6,21 22,11

M28          44,328 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,33 1.566,11

M29          0,204 h   Cortadora pav imento                                             36,84 7,52

M31          15.972,780 t   km transporte zahorra                                           0,13 2.076,46

M311         2,100 h   Plataforma elev . telescóp. 16 m                                 21,45 45,05

M32          13,986 d   Portasopanda 2m.                                                0,09 1,26

M33          62,937 d   Portasopanda 4m.                                                0,14 8,81

M35          2,912 ud  Puntal telesc. normal 1,40m                                     19,28 56,14

M36          18,310 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                32,65 597,83

M37          12,686 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 40,80 517,61

M38          0,367 h   Miniretrocargadora 15 kW                                        30,25 11,11

M39          37,296 d   Sopanda 2m. para forjado                                        0,07 2,61

M40          9,057 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        62,67 567,60

M401         46,620 d   Sopanda 3m. para forjado                                        0,11 5,13

M41          52,266 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        72,98 3.814,39

M411         186,480 d   Sopanda 4m. para forjado                                        0,12 22,38

M42          6,216 mes Tabica de canto metálica de 1,00m. de largo por 30cm. alto      2,76 17,16

M43          33,629 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.                         39,68 1.334,41

M431         699,300 d   Tablero 2,00x 0,50x 0.27                                          0,04 27,97

M44          10,407 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        54,25 564,58

M46          43,681 ud  Tablón 2 m complemento apeos                                    1,66 72,51

M49          14,560 ud  Tubo con rosetas. Pie de 1.5 m.                                 7,54 109,79

M511         0,041 h   Ex tendedora asfáltica                                           80,21 3,27

M71          5,291 h   Mezclador continuo con silo                                     1,73 9,15

MC001        10,278 h   Camión grúa de hasta 6t.                                        50,01 514,00

MM001        86,987 h   Camión cesta elev adora                                          19,15 1.665,79

Grupo M............................... 27.435,45

TOTAL ........................................................................... 27.435,45

PROY. EJEC. REV_2: SECTORES 1 Y 2 PLAN DIRECTOR P. ARQ. CERRO STA BÁRBARA, TUDELA PRECIOS UNITARIOS_MAQUINARIA 1
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Mª DEL OLMO ÍÑIGO ÍÑIGO y  RAMÓN PRECIADO JIMÉNEZ, Arquitectos NOVIEMBRE 2017

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.01 M2 PROTECCIÓN DE CONJUNTO DE ÁRBOLES                               

Ud. Protección de conjunto de árboles existentes mediante vallas trasladables de 3,50x2,00 m,
formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso
de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los
extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5
usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los
postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expan-
sión de acero, para impedir el golpeo por parte de la maquinaria durante los trabajos en las proxi-
midades. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera y desmontaje.

O01          0,108 h   Oficial primera                                                 22,88 2,47
O05          0,215 h   Peón ordinario                                                  20,00 4,30
PA001        5,000 ud  valla 3,50x2,00 m                                             30,92 154,60
PA002        5,000 ud  base prefabricada de hormigón                          4,83 24,15

TOTAL PARTIDA................................ 185,52

01.02 UD TALADO DE ÁRBOL                                                 
Ud. Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra. Incluso extracción de
tocón y raíces, troceado de ramas, tronco y raíces, limpieza, recogida de la broza generada y car-
ga manual de escombros sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y p.p. de medios au-
xiliares.

O30          2,000 h   Oficial 1ª jardinería                                           18,65 37,30
O04          2,000 h   Peón especializado                                          20,13 40,26
M271         0,712 h   Motosierra a gasolina grande                             6,21 4,42
M311         0,420 h   Plataforma elev. telescóp. 16 m                         21,45 9,01

TOTAL PARTIDA................................ 90,99

01.03 M2 DESBR. LIMP. Y EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQ.                       
M2. Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos y posterior explanación, re-
fino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, i/p.p. de medios auxiliares.

O05          0,006 h   Peón ordinario                                                  20,00 0,12
M15          0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3           40,30 0,40
M41          0,010 h   Motoniveladora de 200 CV                                 72,98 0,73

TOTAL PARTIDA................................ 1,25

01.04 M3 RETIRADA DE TIERRAS POR MEDIOS MANUALES                         
M3. Retirada de tierra en zanjas y rebajes, realizada con medios manuales, que tiene como fin el
desalojo volumétrico de espacios originales anegados con depósitos de diferentes orígenes, con
posible aparición de restos arqueológicos a una profundidad de hasta 1 m, ejecutada por bata-
ches y con seguimiento de arqueólogo a pie de obra, incluyendo subida de tierras y acarreo a
punto de inspección arqueológica, limpieza y retirada de restos para tratamiento de los mismos y
retirada de tierras sobrantes, carga, transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.

O36          1,100 h   Arqueólogo                                                      26,00 28,60
O37          2,200 h   Ayudante de Arqueólogo                                   21,63 47,59
%5MA         5,000 %   Medios Auxiliares                                             76,20 3,81

TOTAL PARTIDA................................ 80,00

PROY. EJEC. REV_2: SECTORES 1 Y 2 PLAN DIRECTOR P. ARQ. CERRO STA BÁRBARA, TUDELA CUADRO DE DESCOMPUESTOS 1
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05 M3 EXCAVACIÓN EN TIERRAS POR MEDIOS MECÁNICOS                      
M3. Excavación de tierras a cielo abierto, realizada por medios mecánicos en desmontes y vacia-
dos, en cualquier tipo de terreno, con rasanteo a las cotas indicadas por la Dirección Facultativa,
incluso parte proporcional de excesos, taludes, refino y nivelación, así como carga mecánica so-
bre camión,  limpieza diaria de suciedad en calzada provocada por el paso de maquinaria y ca-
miones durante la duración del trabajo, herramientas y medios auxiliares.  Especial atención con
los posibles conductos de instalaciones enterrados y con la línea eléctrica aérea. Medido el volu-
men deducido a partir de las secciones y profundidades teóricas en proyecto sin esponjamiento.

O01          0,100 h   Oficial primera                                                 22,88 2,29
O05          0,100 h   Peón ordinario                                                  20,00 2,00
M18          0,200 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                   38,42 7,68

TOTAL PARTIDA................................ 11,97

01.06 M3 EXCAVACIÓN TIERRAS POZOS/ZANJAS TERRENOS                        
M3. Excavación de tierras realizada por medios mecánicos en pozos de cimentación de lumina-
rias, en terrenos de cualquier naturaleza, a cielo abierto, adaptando y nivelando el terreno a las co-
tas previstas en proyecto, excesos, desprendimientos, refinos de fondos y laterales, entibaciones,
apeos y agotamientos si fuera necesario, nivelación, así como carga transporte a vertedero y ca-
non de vertido, limpieza diaria de suciedad en calzada provocada por el paso de maquinaria y ca-
miones durante la duración del trabajo, herramientas y p.p. medios auxiliares. Especial atención
con los posibles conductos de instalaciones enterrados y con la línea eléctrica aérea. Medida la
sección teórica por la profundidad estimada según proyecto sin esponjamientos.

O05          0,400 h   Peón ordinario                                                  20,00 8,00
M37          0,400 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                     40,80 16,32

TOTAL PARTIDA................................ 24,32

01.07 M3 EXCAVACIÓN DE POZOS A MANO                                      
M3. Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos flojos, por medios manuales, con
extracción de tierras a los bordes. Incluso carga de las tierras extraídas, transporte a vertedero y
canon de vertido, limpieza diaria de suciedad en calzada provocada por el paso de maquinaria y
camiones durante la duración del trabajo, herramientas y p.p. medios auxiliares.

O01OA070     1,850 h   Peón ordinario                                                  16,30 30,16

TOTAL PARTIDA................................ 30,16

01.08 M3 RELLENO Y APISONADO DE TIERRAS  S/APORTE                        
M3. Relleno extendido y apisonado con tierras propias de la excavación a cielo abierto, por medios
mecánicos, en tongadas de 15cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del
95% del proctor normal, sin aprote de tierras. Incluso regado de las mismas y refino de taludes, y
con p.p. de medios auxiliares.  Especial atención con la línea eléctrica aérea.

O05          0,080 h   Peón ordinario                                                  20,00 1,60
M15          0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3           40,30 1,21
M27          0,045 h   Camión basculante 4x2 10 t.                             31,61 1,42
M41          0,015 h   Motoniveladora de 200 CV                                 72,98 1,09
M43          0,085 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                39,68 3,37
M36          0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                       32,65 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 9,34
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.09 M3 RELLENOS GRAVA                                                  
M3. Encachado de grava en rebaje de terreno, mediante relleno y extendido en tongadas de espe-
sor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior com-
pactación mecánica, material extendido, nivelación, etc. Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos, con p.p. de
medios auxiliares y medidas de seguridad y protección reglamentarias.

O05          0,650 h   Peón ordinario                                                  20,00 13,00
A68          1,000 m3 Grava machaqueo 40/80 mm.                            13,68 13,68

TOTAL PARTIDA................................ 26,68

01.10 M2 MALLA DE PROTECCIÓN DE TERRENO                                  
M2. Protección de ladera frente a desprendimiento de la capa superficial del terreno, formada por
malla de triple torsión, hexagonal, 8x10-13, de alambre galvanizado de 2,00 mm de diámetro y an-
clajes al terreno formados por barras corrugadas de acero UNE-EN 10080 B 500 S. Incluso p/p de
cables de acero entre los anclajes para la sujeción de la malla de triple torsión y p.p. de medios
auxiliares.

O01          0,302 h   Oficial primera                                                 22,88 6,91
O05          0,302 h   Peón ordinario                                                  20,00 6,04
PM001        1,000 m2 Malla triple torsión, hexagonal, 8x10-13              2,27 2,27
PM002        0,600 kg  Acero en barras corrugadas B 500 S                  0,62 0,37
PM003        1,700 m   Cable de acero de 2 mm                                   1,12 1,90
MM001        0,151 h   Camión cesta elevadora                                    19,15 2,89

TOTAL PARTIDA................................ 20,38

01.11 M2 LÁMINA GEOTEXTIL                                                
M2. Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad
de 160 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, ácidos y ál-
calis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el
tapado.

O05          0,050 h   Peón ordinario                                                  20,00 1,00
O31          0,050 h   Peón jardinería                                                 16,79 0,84
A241         1,100 m2 Geotextil drenaje 160 g/m2. UV                         1,00 1,10

TOTAL PARTIDA................................ 2,94

01.12 UD PROYECTO DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA                            
Ud. Proyecto de prospección arqueológica superficial del terreno, de carácter intensivo y sistemá-
tico de la excavación arqueológica realizada, incluye breve estudio histórico-arqueológico de los
terrenos, metodología, plan de actuación, equipo de trabajo y currículum vitae, medidas de seguri-
dad e higiene, documentación fotográfica y planimétrica. Por cuadruplicado, siendo una copia pa-
ra la entidad contratante, dos para la Administración que debe autorizar la actuación y otra para el
arqueólogo director de los trabajos.

O36          15,000 h   Arqueólogo                                                      26,00 390,00
O37          15,000 h   Ayudante de Arqueólogo                                   21,63 324,45
A271         0,038 ud  Varios material y utillaje                                    1.170,52 44,48
A270         0,136 ud  Materiales fungibles para arqueologia                 809,50 110,09
%5MA         5,000 %   Medios Auxiliares                                             869,00 43,45

TOTAL PARTIDA................................ 912,47
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.13 M2 PICADO DE ASFALTO                                               
M2. Picado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor. Incluyendo el corte previo del contorno del pavimento, demolición de la base
soporte, carga, transporte a vertedero y canon de vertido, limpieza diaria de suciedad en calzada
provocada por el paso de maquinaria y camiones durante la duración del trabajo, herramientas y
p.p. medios auxiliares.

O05          0,162 h   Peón ordinario                                                  20,00 3,24
M37          0,036 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                     40,80 1,47
M38          0,018 h   Miniretrocargadora 15 kW                                 30,25 0,54
M29          0,010 h   Cortadora pavimento                                         36,84 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 5,62
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CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y ESCALERAS                           
02.01 M3 SUELO ESTABILIZADO GRANULAR                                     

M3. Suelo estabilizado por medios mecánicos, de material granular ( Todo uno de granulometría
fina) con índice de plasticidad <15, en capas de 15/35 cm. de espesor  variable en función del es-
tado de conservación del terreno existente, hasta conseguir un suelo de IP<6, incluso extendido,
humectación, compactado y rasanteado.

O01          0,010 h   Oficial primera                                                 22,88 0,23
O05          0,020 h   Peón ordinario                                                  20,00 0,40
M41          0,020 h   Motoniveladora de 200 CV                                 72,98 1,46
M44          0,020 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.               54,25 1,09
M36          0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                       32,65 0,65
A66          2,200 t   Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                        4,57 10,05
M31          30,000 t   km transporte zahorra                                       0,13 3,90
M28          0,120 h   Camión basculante 4x4 14 t.                             35,33 4,24

TOTAL PARTIDA................................ 22,02

02.02 M2 EXTENDIDO DE TODOUNO                                            
M2. Relleno, extendido y apisonado de todouno, por medios mecánicos, en espesor de unos 10
cm., incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

O01          0,020 h   Oficial primera                                                 22,88 0,46
O05          0,020 h   Peón ordinario                                                  20,00 0,40
M28          0,040 h   Camión basculante 4x4 14 t.                             35,33 1,41
M40          0,010 h   Motoniveladora de 135 CV                                 62,67 0,63
M44          0,010 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.               54,25 0,54
M36          0,010 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                       32,65 0,33
A66          0,770 t   Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                        4,57 3,52
M31          15,400 t   km transporte zahorra                                       0,13 2,00

TOTAL PARTIDA................................ 9,29

02.03 M2 CUBRICIÓN GRAVA BLANCA                                          
M2. Formación de cubrición decorativa del terreno con árido de mármol procedente de macha-
queo, granulometría comprendida entre 7 y 12 mm y color blanco, suministrado en sacos y exten-
dido con medios manuales sobre lámina geotextil (incluida en la partida), hasta formar una capa
uniforme de 10 cm de espesor mínimo. Incluso limpieza y p.p. de medios auxiliares.

O30          0,032 h   Oficial 1ª jardinería                                           18,65 0,60
O31          0,108 h   Peón jardinería                                                 16,79 1,81
PQ006        150,000 kg  Árido de marmol uso decorativo                         0,21 31,50
A130         1,100 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-150 gr/m2               0,48 0,53

TOTAL PARTIDA................................ 34,44
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02.04 M2 PAVIMENTO TIPO STABEX O SIMILAR                                 
M2. Pavimento de 15 cm de espesor para uso peatonal, vertido con bomba mezcaladora, forma-
do por la mezcla de arena silícea 0-4 de Canteras del Ega (Aberin) aglomerada con STABEX
"FYM ITALCEMENTI GROUP" (a base de cal hidráulica natural) al 7% y fibras resistentes de 6
mm, vertido sobre la base de gravas previa colocación de un geotextil de 345 gr/m2, nivelado, re-
gleado, compactado con rodillo ligero y curado mediante regado fino por aspersión dutante 3 días,
incluso corte para junta de retracción para paños menores de 20 m2, medido en superficie real-
mente ejecutada, limpieza y p.p. de medios auxiliares. Según proyecto, normativa aplicable y
prescripciones del fabricante.

O01          0,252 h   Oficial primera                                                 22,88 5,77
O05          0,252 h   Peón ordinario                                                  20,00 5,04
M49          0,010 ud  Tubo con rosetas. Pie de 1.5 m.                        7,54 0,08
M26          0,002 h   Motoniveladora de 200 CV                                 90,68 0,18
M46          0,030 ud  Tablón 2 m complemento apeos                        1,66 0,05
M35          0,002 ud  Puntal telesc. normal 1,40m                              19,28 0,04
A75          0,130 m3 stabex o similar                                                110,00 14,30

TOTAL PARTIDA................................ 25,46

02.05 M   TRAVIESAS DE MADERA DE 15 x 4,5 cm                              
M. Traviesas de madera de pino de 1ª calidad con tratamiento en autoclave, clase de riesgo 4, de
unas dimensiones 15 x 4,5 cm. de sección, y acabado lasur (no incluido) color a decidir por la di-
rección facultativa, anclados al suelo mediante varillas corrugadas de 16 mm de diámetro y de
1,50 m de longitud cada 1 metro, empotrada en el suelo y atornillada a la madera. Incluso sujeción
y anclaje, terminado.

O19          0,090 h   Oficial 1º carpintero                                          22,93 2,06
O05          0,090 h   Peón ordinario                                                  20,00 1,80
A1471        1,005 m   traviesa de madera de 15x4,5 cm                       7,50 7,54
A112         3,560 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                             0,71 2,53
A79          1,000 ud  Pequeño material                                             1,31 1,31

TOTAL PARTIDA................................ 15,24

02.06 M   TRAVIESAS DE MADERA DE 12 x 25 cm                               
M. Traviesas de madera de pino de 1ª calidad con tratamiento en autoclave, clase de riesgo 4, de
unas dimensiones 12x25 cm. de sección, y acabado lasur (no incluido) color a decidir por la direc-
ción facultativa, anclados al suelo mediante dos varillas corrugadas de 16 mm de diámetro y de
1,50 m de longitud cada 1 metro, empotrada en el suelo y atornillada a la madera. Incluso sujeción
y anclaje, terminado.

O19          0,090 h   Oficial 1º carpintero                                          22,93 2,06
O05          0,090 h   Peón ordinario                                                  20,00 1,80
A148         1,005 m   traviesa de madera de 12x25 cm                        25,00 25,13
A112         3,560 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                             0,71 2,53
A79          1,000 ud  Pequeño material                                             1,31 1,31

TOTAL PARTIDA................................ 32,83
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02.07 M2 LASUR PORO ABIERTO AL AGUA                                      
M2. Tratamiento a poro abierto protector microporoso para madera, mate de máxima resistencia
a la intemperie, elástico, formulado con resinas alquídicas, base agua, en color a decidir por la di-
rección facultativa, aplicación de una mano del fondo fungicida protector y dos manos de lasur al
agua.

O27          0,525 h   Oficial 1ª pintura                                              21,86 11,48
O28          0,550 h   Ayudante pintura                                              20,33 11,18
A212         0,067 l   Wood impregnación protectora                          17,50 1,17
A213         0,084 l   Wood lasur al agua                                           18,94 1,59
A219         0,200 ud  Pequeño material                                             1,07 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 25,63

02.08 M2 SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 DE 15 cm                               
M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIb N/mm2., tamaño máxi-
mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosol-
dado #150*150*6 mm., incluso p.p. curado y corte de juntas de retracción cada 6m  (mínimo 1/3
del canto) y relleno de las mismas con masilla elástica Sikaflex o similar, plástico entre zahorra y
solera, realización de pendientes adecuadas y con p.p. de medios auxiliares y medidas de seguri-
dad y protección reglamentarias.

O01          0,262 h   Oficial primera                                                 22,88 5,99
O03          0,417 h   Ayudante                                                        19,70 8,21
P077         0,155 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central                        69,77 10,81

TOTAL PARTIDA................................ 25,01

02.09 M2 SOLERA DE HORMIGÓN IMPRESO 15 cm                                
M2. Formación de pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 15 cm de espesor,
para uso peatonal, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde ca-
mión; coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de
rodadura para pavimento de hormigón color blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditi-
vos orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estam-
pación con moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo color blanco. Incluso p/p
de preparación de la superficie de apoyo del hormigón; colocación y retirada de encofrados, eje-
cución de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos
de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pa-
vimento; extendido, regleado, aplicación de aditivos y curado del hormigón. Limpieza final del hor-
migón mediante proyección de agua a presión y sellado final mediante aplicación de resina imper-
meabilizante de acabado. Sin incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilata-
ción y de retracción.

O01          0,262 h   Oficial primera                                                 22,88 5,99
O03          0,417 h   Ayudante                                                        19,70 8,21
P077         0,155 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central                        69,77 10,81
P078         4,500 kg  Mortero decorativo de rodadura                          0,50 2,25
P079         0,200 kg  Desmoldante en polvo                                       3,10 0,62
P080         0,250 kg  Resina impermeabilizante                                 4,22 1,06

TOTAL PARTIDA................................ 28,94
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02.10 M2 ASFALTO                                                         
O01          0,004 h   Oficial primera                                                 22,88 0,09
O03          0,020 h   Ayudante                                                        19,70 0,39
PP09         0,115 t   Mezcla bituminosa                                           107,08 12,31
M41          0,002 h   Motoniveladora de 200 CV                                 72,98 0,15
M43          0,002 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                39,68 0,08
M511         0,002 h   Extendedora asfáltica                                       80,21 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 13,18

02.11 M2 FÁBRICA BLOQUE DE HORMIGÓN VISTO                                
M2. Ejecución de fábrica de 20 cm de espesor, de bloque CV de hormigón armado, liso hidrófugo,
color crema, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, rehundi-
da, recibida con mortero de cemento industrial, color blanco, M-7,5, suministrado a granel,  con
piezas especiales tales como medios bloques y bloques de esquina,  reforzado con hormigón de
relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con cubilote, volumen 0,015 m³/m², en dinteles,
zunchos perimetrales y pilastras interiores; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6 kg/m²; ar-
madura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epo-
xi de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m². Incluso p/p de replan-
teo, cimentación de zapata corrida de hormigón armado HA25 de 50x50 cm de sección, nivela-
ción y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y puntos singulares, elabo-
ración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el
lugar definitivo de su colocación en obra rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.

O01          0,381 h   Oficial primera                                                 22,88 8,72
O05          0,404 h   Peón ordinario                                                  20,00 8,08
O10          0,116 h   Oficial 1ª ferralla                                             22,49 2,61
O11          0,116 h   Ayudante ferralla                                              21,33 2,47
M71          0,079 h   Mezclador continuo con silo                              1,73 0,14
PF01         12,600 ud  Bloque de hormigón CV y p.p. de piezas

especiales               
0,77 9,70

A78          0,004 m3 Agua                                                            1,26 0,01
P085         0,021 t   Mortero industrial para albañilería                       30,30 0,64
P086         2,500 kg  Ferralla                                                        0,81 2,03
P077         0,300 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central                        69,77 20,93
P009         0,014 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                     1,06 0,01
P004         0,600 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                             0,88 0,53
P005         2,450 m   Armadura de tendel prefabricada                        2,41 5,90

TOTAL PARTIDA................................ 61,77
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CAPÍTULO 03 CONSOLIDACIÓN DE RESTOS                                         
03.01 M3 HORMIGÓN DE CAL ARMADO ACERO INOX ZAPATAS                       

M3. Hormigón de cal armado, en zapatas de muros, armaduras de acero inoxidable AISI 303 de
10 mm de diámetro colocadas, con una cuantía de 45 kg/m3 y vertido con camión bomba. Incluso
p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, acero de arranques, vibrado, curado, mer-
mas, regado del soporte, juntas constructivas, dilatación, nivelación, achicado de agua si fuera
necesario, colocación de armadura, separadores, huecos para paso de conducciones y p.p. de
medios auxiliares. Según notas previas. Medición según planos de proyecto. Según EHE  y
CTE-SE-C.

O07          0,360 h   Oficial 1ª encofrador                                          22,70 8,17
O08          0,360 h   Ayudante encofrador                                         19,70 7,09
A03H050CAL  1,050 m3 HORM. DOSIF. 250 kg / CAL Tmáx.20               236,22 248,03
A011INOX     20,000 kg  ACERO INOXIDABLE                                       12,11 242,20
%5MA         5,000 %   Medios Auxiliares                                             505,50 25,28

TOTAL PARTIDA................................ 530,77

03.02 M3 HORMIGÓN DE CAL ARMADO ACERO INOX EN MUROS UNA CARAS            
M3. Hormigón de cal armado, (R.c. 25 N/mm².) según EHE, cono entre 10-12 cm., en muros de
recalce, con una cara vista, incluso vibrado, armaduras de acero inoxidable AISI 303 de 10 mm de
diámetro colocadas, separadores,  transporte, vertido con cualquier medio y colocación con todos
los medios auxiliares necesarios, así como encofrado y desencofrado por una cara con madera
en buen estado, entregas y empalmes, todo ello colocado según instrucciones del fabricante, (en
proyecto medición altura de cara superior de zapata a cara superior de forjado por largo y ancho).

O07          0,250 h   Oficial 1ª encofrador                                          22,70 5,68
O08          0,250 h   Ayudante encofrador                                         19,70 4,93
A03H050CAL  1,050 m3 HORM. DOSIF. 250 kg / CAL Tmáx.20               236,22 248,03
A011INOX     30,000 kg  ACERO INOXIDABLE                                       12,11 363,30
A194         2,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA                   30,20 60,40
%5MA         5,000 %   Medios Auxiliares                                             682,30 34,12

TOTAL PARTIDA................................ 716,46

03.03 M2 LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE MAMPOSTERÍA                           
M2. Limpieza de paramentos de mampostería, con medios mecánicos, chorro de arena de sílice
a presión que no deterioren la labra de la piedra. Contemplando además trabajos de eliminación
de vegetación, restos orgánicos y eliminación de elementos suelto Incluso limpieza, retirada y car-
ga manual de escombros sobre camión o contenedor y p.p. de medios auxiliares.

O01          0,300 h   Oficial primera                                                 22,88 6,86
O05          0,300 h   Peón ordinario                                                  20,00 6,00
M15          0,150 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3           40,30 6,05
%5MA         5,000 %   Medios Auxiliares                                             18,90 0,95

TOTAL PARTIDA................................ 19,86
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03.04 M2 RETACADO FÁBRICA MAMPUESTO PEDERNAL <10%                        
M2. Retacado y saneado general superficial de fábrica existente en muros, de mampuestos de
pedernal hasta un 10% de la superficie, con aparejo original, sentada  con mortero bastardo, inclu-
so demolición y picado de las zonas deterioradas o erosionadas que a juicio de la D.F. deban res-
taurarse, con entresacado de piezas deterioradas y su sustitución, replanteo, nivelación y aploma-
do, parte proporcional de enjarjes, ripiados y limpieza. Medida la superficie de muro deduciendo
todos los huecos.

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 19,18 4,80
O01OA060     0,250 h   Peón especializado                                          16,43 4,11
P01SM330     0,030 t   Mampuesto irregular de pedernal                       121,67 3,65
A02M040      0,001 m3 MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R      118,35 0,12
P01DW050     0,031 m3 Agua                                                            1,26 0,04
%5MA         5,000 %   Medios Auxiliares                                             12,70 0,64

TOTAL PARTIDA................................ 13,36

03.05 M3 MAMPOSTERÍA ORDINARIA CALIZA A 1 CARA                           
M3. Levante de muro de mampostería de piedra igual a la existente en composición, dimensiones,
color y labra a 1 cara. Recibida con mortero de cal de dosificación 1/4 en color y terminación igual
a la existentes. Incluso replanteo, nivelación, aplomado, perpiaños  para arriostramiento transver-
sal, rejuntado con mortero de cal, mermas, limpieza y p.p. de medios auxiliares.

O01OA030     3,000 h   Oficial primera                                                 19,18 57,54
O01OA060     1,500 h   Peón especializado                                          16,43 24,65
O01OB070     0,750 h   Oficial cantero                                                 18,31 13,73
P01SM360     2,624 t   Mampuesto irregular de p. caliza                       28,42 74,57
P01SM310     0,549 t   Perpiaño de piedra caliza                                  36,44 20,01
P01SM270     0,311 t   Ripio de piedra caliza                                        25,65 7,98
A11          0,325 m3 MORTERO DE CAL M-10                                 84,42 27,44
%5MA         5,000 %   Medios Auxiliares                                             225,90 11,30

TOTAL PARTIDA................................ 237,22

03.06 M2 PICADO Y REJUNTADO DE JUNTAS DE MAMPOSTERÍA                     
M2. Picado de juntas de fábrica de mampostería o sillería, dejando la junta limpia y rejuntado con
mortero  similar al existente en composición, dosificación y color.  Incluso soplado con aire en jun-
tas, muestras del rejuntado, eliminación de rebabas de mortero, limpieza de la piedra a medei que
se realiza el rejuntado antes de su fraguado, retirada de escombros, carga, transporte al vertede-
ro y p.p. de medios auxiliares.  Limpieza y p.p. de medios auxiliares.

O01          0,700 h   Oficial primera                                                 22,88 16,02
O03          0,700 h   Ayudante                                                        19,70 13,79
O05          0,450 h   Peón ordinario                                                  20,00 9,00
A11          0,016 m3 MORTERO DE CAL M-10                                 84,42 1,35
%5MA         5,000 %   Medios Auxiliares                                             40,20 2,01

TOTAL PARTIDA................................ 42,17
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03.07 M   PROTECCIÓN CORONACIÓN MUROS                                     
M. Protección de la coronaciones de los muros y de los rellenos expuestos a la intemperie de
hasta 1,50 m de ancho, mediante lomo de gato realizado con mortero de cal de dosificación 1/4 li-
geramente coloreado con pigmentos o tierras naturales iguales a los rejuntados de los paramen-
tos existentes.

O01          0,400 h   Oficial primera                                                 22,88 9,15
O03          0,400 h   Ayudante                                                        19,70 7,88
A1521        150,000 t   Mortero cal                                                     0,49 73,50
A58          0,010 m3 Agua                                                            1,11 0,01
%5MA         5,000 %   Medios Auxiliares                                             90,50 4,53

TOTAL PARTIDA................................ 95,07

03.08 M2 LUCIDO CON MORTERO DE CAL HIDRÁULICA VER.                       
M2. Enfoscado y lucido de paramentos verticales con mortero de cal hidráulica con acabado ras-
pado, incluso malla de fibra de vidrio, limpieza y p.p. de medios auxiliares.

O01          0,500 h   Oficial primera                                                 22,88 11,44
O03          0,500 h   Ayudante                                                        19,70 9,85
O05          0,050 h   Peón ordinario                                                  20,00 1,00
P114         15,000 kg  Mortero cal                                                     0,61 9,15
P007         0,010 m3 Agua                                                            1,38 0,01
%5MA         5,000 %   Medios Auxiliares                                             31,50 1,58

TOTAL PARTIDA................................ 33,03

03.09 UD ALQ. ESCÁNER LÁSER                                              
Ud. Alquiler, durante 2 días naturales de escáner láser y durante 1 semana de programa de mane-
jo de nube de puntos; para la obtención de los datos del estado de las ruinas tras las excavacio-
nes arqueológicas.

O050         2,000 dia Topógrafo                                                       240,00 480,00
PP008        2,000 día alq. escaner                                                    500,00 1.000,00
PP009        1,000 semalq. programa                                                   120,00 120,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.600,00

03.10 UD TRABAJOS TOPOGRÁFICOS                                           
Ud. Trabajos topográficos, mediante estación total y dron, para la obtención de datos de situación,
dimensiones y estado de los restos de las ruinas tras las excavaciones arqueológicas. Contem-
plando 2 días de trabajo.

O050         2,000 dia Topógrafo                                                       240,00 480,00
PP010        2,000 dia Alq. dron                                                       160,00 320,00

TOTAL PARTIDA................................ 800,00

03.11 UD DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA                    
Ud. Digitalización de la información obtenida de los trabajos de escaneado y topografía. Incluye
breve estudio de la metodología, equipos de trabajo, documentación fotográfica y planimétrica.

O050         20,000 dia Topógrafo                                                       240,00 4.800,00

TOTAL PARTIDA................................ 4.800,00
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CAPÍTULO 04 ILUMINACIÓN CAMINOS Y RUINAS                                    
04.01 M3 HORMIGÓN ARMADO ZAPATAS                                         

M3. Hormigón HA-25/P/24/IIa, cemento CEM I/42,5/UNE 80301:96, en sujeción luminarias, vertido
con cubilote. Incluso p/p de elaboración de la ferralla de acero B 500 S (corte, doblado y confor-
mado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
vibrado, curado, mermas, regado del soporte, juntas constructivas, dilatación, nivelación, achica-
do de agua si fuera necesario, colocación de armadura, separadores, huecos para paso de con-
ducciones y p.p. de medios auxiliares. Según notas previas. Medición según planos de proyecto.
Según EHE  y CTE-SE-C.

O07          0,360 h   Oficial 1ª encofrador                                          22,70 8,17
O08          0,360 h   Ayudante encofrador                                         19,70 7,09
P077         1,005 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central                        69,77 70,12
A011         40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                        1,54 61,60

TOTAL PARTIDA................................ 146,98

04.02 UD DERECHOS DE ACOMETIDA                                           
Ud. Partida alzada a justificar para abono de los derechos de enganche a la red de Iberdrola, de
acuerdo al condicionado técnico-económico que dicha compañía remita a la propiedad.

A34          1,000     derechos de acometida                                     1.650,00 1.650,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.650,00

04.03 UD CAJA GENERAL PROTECCIÓN 40A.                                    
Ud. Caja general protección 40 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados 40A. para
protección de la línea repartidora, situada interior nicho mural.

O24          0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         22,29 11,15
O26          0,500 h   Ayudante electricista                                        20,08 10,04
A168         1,000 ud  Caja protec. 40A(III+N)+fusible                           52,66 52,66
A79          1,000 ud  Pequeño material                                             1,31 1,31

TOTAL PARTIDA................................ 75,16
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04.04 UD CUADRO GENERAL                                                  
Ud de cuadro eléctrico formado por: Armario metálico IP 440, con panel y puerta transparente mo-
dular, tipo Prisma o equivalente, con capacidad para albergar los elementos indicados en el es-
quema de los planos, los elementos de control centralizado más una reserva del 30%, incluyendo
interruptores manuales, interruptores automáticos con el poder de corte indicado (mínimo de 20
kA), interruptores diferenciales, guardamotores, contactores de mando del alumbrado, pulsadores
para mando del alumbrado, selectores remoto-local + (0-1) para mando de motores, relés, así co-
mo todos los demás elementos indicados, bornas, embarrado con barras de cobre para la inten-
sidad del interruptor general, cableado de fuerza y control, etiquetado de todos los elementos y
circuitos, confección de planos de taller y cableado, montaje, pruebas y puesta en servicio.
Marca ............... Schneider, Siemens o equivalente

A41          1,000 Ud  Aº metálico servicio interior CMS 150x120x40
cm                 

519,00 519,00

A43          5,000 Ud  Interruptor diferencial 2P 40A 30 mA                  50,68 253,40
A44          4,000 Ud  Interruptor diferencial 2P 40A 300 mA                 47,66 190,64
A45          4,000 Ud  Interruptor diferencial 4P 40A 30 mA                  93,03 372,12
A46          5,000 Ud  Interruptor diferencial 4P 40A 300 mA                 74,89 374,45
A42          3,000 Ud  Interr manual caja mold 2P, 16A, mod Duco       14,27 42,81
A47          1,000 Ud  Contactor modular, 2 P, 20 A                            26,85 26,85

TOTAL PARTIDA................................ 1.779,27

04.05 M   TUBO PARA LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 1(1x63)mm2                   
M. Tubo corrugado para línea general de alimentación (LGA) en canalización subterránea tendida
directamente en zanja, incluso p.p. protección mecánica por placa y cinta de señalización de
PVC.

O24          0,125 h   Oficial 1ª electricista                                         22,29 2,79
O25          0,125 h   Oficial 2ª electricista                                         21,09 2,64
A169         1,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 63/gp5                        1,72 1,72
A167         1,000 m   Cinta señalizadora                                            0,22 0,22
A79          1,000 ud  Pequeño material                                             1,31 1,31

TOTAL PARTIDA................................ 8,68

04.06 M   CABLE DE COBRE RZ 0'6/1 kV, de 4x10 mm2                         
M. Cable de cobre  RZ1 0,6/1 kV, según normas, de baja emisión de humos y nula emisión de ha-
lógenos, incluso parte proporcional de accesorios de conexión, fijación, señalización y etiquetado
en los extremos y cambios de trazado.
Marca ............... PIRELLI o equivalente
Modelo .............. AFUMEX-X-RZ1 0,6/1 kV
Sección mm2 ......... 4x10

O24          0,020 h   Oficial 1ª electricista                                         22,29 0,45
O26          0,010 h   Ayudante electricista                                        20,08 0,20
A301         1,000 m   cable de clbre RZ 0´6/1kV. de 4x10 mm2           6,20 6,20

TOTAL PARTIDA................................ 6,85
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04.07 UD BALIZAS DE ILUMINACIÓN                                          
Ud. Baliza Vivara LED grande de Philips antivandálicas o similar. Instalada, incluyendo accesorios
conexionado y anclaje sobre cimentación.

O24          1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         22,29 22,29
A54          1,000 ud  Vivara LED grande de Philips                             467,00 467,00
A79          1,000 ud  Pequeño material                                             1,31 1,31

TOTAL PARTIDA................................ 490,60

04.08 UD LUMINARIA LED EMPOTRADA EN SUELO                                
Ud. Proyector suelo modelo Tesis Led 3000 K, 4 W, Spot supto, antivandálicas o similar. Incluyen-
do cuerpo empotrable led 193 mm 4 E.CBL. NG. Instalada, incluyendo accesorios conexionado y
anclaje sobre cimentación.

O24          1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         22,29 22,29
A541         1,000 ud  Tesis Led 3000K 4W                                        824,35 824,35
A542         1,000 ud  Cuerpo empotrable led                                      146,96 146,96
A79          1,000 ud  Pequeño material                                             1,31 1,31

TOTAL PARTIDA................................ 994,91
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CAPÍTULO 05 EQUIPAMIENTO                                                    
05.01 M   BARANDILLA DE MADERA                                            

M. Barandilla de madera, formada por rollizos de pino tratados, de 90 cm de altura, formada por
pasamanos y rollizo intermedio y postes verticales cada 1,40 m de media,  fijada a una superficie
soporte. Incluso cajeado, acoplamiento, encaje, p/p de replanteo, elementos de anclaje y elimina-
ción y limpieza del material sobrante.

O01OA020     0,200 h   Capataz                                                         18,84 3,77
O01OA040     0,400 h   Oficial segunda                                                17,69 7,08
O01OA070     0,800 h   Peón ordinario                                                  16,30 13,04
P27EC115     1,000 m   Barandilla madera de pino tratada                      35,76 35,76
P077         0,050 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central                        69,77 3,49

TOTAL PARTIDA................................ 63,14

05.02 UD PANEL INFORMATIVO 100x70 cm                                     
Ud. Diseño, suministro y ejecución de panel informativo general del cerro, tipo Andelos o similar,
de chapa metálica plegada de 3mm sobre bastidor de perfiles tubulares cuadrados 40.4 formando
un panel de 1000x700mm sobre el que se adhiere una lámina de vinilo impresa de alto comporta-
miento protegida con barniz bicapa. El panel se apoya sobre dos pies metálicos circulares de diá-
metro 10cm anclados a una base de hormigón HM-20/P/20/I de 95x30x40cm, mediante placa de
anclaje con pernos. Toda la estructura metálica irá acabada con dos manos de pintura color a
elegir por la DF sobre una capa de imprimación. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del
terreno, fijación del elemento, elaboración de textos e ilustraciones (dibujos, recreaciones y foto-
grafías), limpieza y p.p. de medios auxiliares. Totalmente montado.

O01          0,431 h   Oficial primera                                                 22,88 9,86
O03          0,862 h   Ayudante                                                        19,70 16,98
PM007        1,000 ud  Panel informativo 100x70 cm                             1.220,00 1.220,00
P077         0,114 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central                        69,77 7,95
PP04         2,000 ud  Placa de anclaje D=60 mm, con pernos             49,02 98,04
PP03         0,200 kg  Mortero de resina epoxi                                     5,03 1,01

TOTAL PARTIDA................................ 1.353,84

05.03 UD PANEL INFORMATIVO 60x45 cm                                      
Ud. Diseño, suministro y ejecución de panel informativo para las ruinas, tipo Andelos o similar, de
chapa metálica plegada de 3mm sobre bastidor de perfiles tubulares cuadrados 40.4 formando un
panel de 600x450mm sobre el que se adhiere una lámina de vinilo impresa de alto comportamien-
to protegida con barniz bicapa. El panel se apoya sobre un pie metálico circular de diámetro 10cm
anclado a una base de hormigón HM-20/P/20/I de 30x30x40cm, mediante placa de anclaje con
pernos. Toda la estructura metálica irá acabada con dos manos de pintura color a elegir por la DF
sobre una capa de imprimación. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, fijación
del elemento, elaboración de textos e ilustraciones (dibujos, recreaciones y fotografías), limpieza y
p.p. de medios auxiliares. Totalmente montado.

O01          0,431 h   Oficial primera                                                 22,88 9,86
O03          0,862 h   Ayudante                                                        19,70 16,98
PM007        1,000 ud  Panel informativo 100x70 cm                             1.220,00 1.220,00
P077         0,036 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central                        69,77 2,51
PP04         1,000 ud  Placa de anclaje D=60 mm, con pernos             49,02 49,02
PP03         0,200 kg  Mortero de resina epoxi                                     5,03 1,01

TOTAL PARTIDA................................ 1.299,38
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05.04 UD DISEÑO DE INFORMACIÓN DE PANEL                                  
Ud. Diseño de la información del panel informativo contemplando la elaboración de textos e ilus-
traciones (dibujos, recreaciones y fotografías) que expliquen el conjunto del cerro de Santa Bárba-
ra y los restos de cada intervención arqueológica en los que se actua.

PM008        1,000 ud  Diseño de información panel                              800,00 800,00

TOTAL PARTIDA................................ 800,00

05.05 UD BANCO DE MADERA                                                 
Ud. Suministro y montaje de banco con respaldo tipo MODO08-1800-MT de Fábregas o similar,
de listones de madera técnica barnizados a poro abierto fungicida e hidrófugo y patas de fundición
de hierro ductil acabado martelé, de 1800 mm de longitud, fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I (incluida en el precio). Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, ele-
mentos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.

O01          0,786 h   Oficial primera                                                 22,88 17,98
O03          0,786 h   Ayudante                                                        19,70 15,48
PM010        1,000 ud  Banco madera y patas fundición 1800mm           258,68 258,68
P077         0,250 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central                        69,77 17,44
PP03         0,200 kg  Mortero de resina epoxi                                     5,03 1,01
MC001        0,571 h   Camión grúa de hasta 6t.                                  50,01 28,56

TOTAL PARTIDA................................ 339,15

05.06 UD SILLA DE MADERA                                                 
Ud. Suministro y montaje de silla con respaldo tipo MODO08-0700-MT de Fábregas o similar, de
listones de madera técnica barnizados a poro abierto fungicida e hidrófugo y patas de fundición de
hierro ductil acabado martelé, de 700 mm de longitud, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I
(incluida en el precio). Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de an-
claje y eliminación y limpieza del material sobrante.

O01          0,786 h   Oficial primera                                                 22,88 17,98
O03          0,786 h   Ayudante                                                        19,70 15,48
PM011        1,000 ud  Silla madera y patas fundición 700mm               169,42 169,42
P077         0,250 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central                        69,77 17,44
PP03         0,200 kg  Mortero de resina epoxi                                     5,03 1,01
MC001        0,571 h   Camión grúa de hasta 6t.                                  50,01 28,56

TOTAL PARTIDA................................ 249,89

05.07 UD PAPELERA DE POLIETILENO                                         
Ud. Suministro y montaje de papelera de pie modelo P-23I de Fábregas o similar, de 109 cm de
altura y 80 litros de capacidad, con cubeta de polietileno tipo ibiza color gris RAL 7021, fijada a una
superficie soporte de hormigón (incluido en esta partida). Incluso p/p de replanteo, elementos de
anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.

O01          0,302 h   Oficial primera                                                 22,88 6,91
O03          0,302 h   Ayudante                                                        19,70 5,95
PP002        1,000 ud  Papelera de polipropileno                                  320,66 320,66
P077         0,500 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central                        69,77 34,89
PP03         0,200 kg  Mortero de resina epoxi                                     5,03 1,01

TOTAL PARTIDA................................ 369,42
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05.08 M   MARCA VIAL                                                      
M. Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura acrílica color blanco, acabado sa-
tinado, textura lisa, para marca plaza de aparcamiento, de 15 cm de anchura.

O01          0,008 h   Oficial primera                                                 22,88 0,18
O03          0,004 h   Ayudante                                                        19,70 0,08
PP005        0,043 l   Pintura acríslica blanca                                     11,33 0,49
M001         0,001 h   Máquina autopropulsada                                   40,45 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 0,79

05.09 M2 MARCADO DE INSCRIPCIÓN MINUSVÁLIDOS                             
M2. Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura acrílica color blanco, acabado
satinado, textura lisa, para marcado de inscripciones de minusválidos.

O01          0,032 h   Oficial primera                                                 22,88 0,73
O03          0,065 h   Ayudante                                                        19,70 1,28
PP005        0,285 l   Pintura acríslica blanca                                     11,33 3,23
M001         0,001 h   Máquina autopropulsada                                   40,45 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 5,28

05.10 UD FLECHA CON POSTE INDICADOR DE CAMINOS                           
Ud. Suministro e instalación de flecha con poste indicador de camino accesible a ruinas de Ma-
derplay o similar, de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según
UNE-EN 335, acabada con barniz protector, formado por panel  en forma de flecha (hasta 3 uni-
dades por poste) y poste de 0,15 m de diámetro y 1,80 m de altura vista, con tornillería de acero
galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del elemento.

O01          0,485 h   Oficial primera                                                 22,88 11,10
O03          0,808 h   Ayudante                                                        19,70 15,92
PH01         1,000 ud  Cartel e Hito madera de pino 1,80 m                  115,70 115,70
P077         0,150 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central                        69,77 10,47

TOTAL PARTIDA................................ 153,19

05.11 UD SEÑAL RECTANGULAR NORMAL 40x60 cm.                              
Ud. Señal rectangular de 40x60 cm., normal y troquelada con pictograma de plaza de aparca-
miento para minusválidos, colocada sobre poste de madera.

O01          0,200 h   Oficial primera                                                 22,88 4,58
P27EN060     1,000 ud  Señal rectangular pintada 40x60                        31,50 31,50

TOTAL PARTIDA................................ 36,08
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CAPÍTULO 06 JARDINERÍA                                                      
06.01 UD PINUS HALEPENSIS 2-2,5 m. CONTENEDOR                            

Ud. Pinus halepensis (Pino carrasco) de 2 a 2,50 m. de altura suministrado en contenedor y plan-
tación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
drenaje, formación de alcorque y primer riego.

O30          0,500 h   Oficial 1ª jardinería                                           18,65 9,33
O31          0,500 h   Peón jardinería                                                 16,79 8,40
M37          0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                     40,80 2,04
P28EA310     1,000 ud  Pinus halepensis 2-2,5 m. cont.                         43,00 43,00
P28SD005     2,000 m   Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                   2,40 4,80
A226         1,500 kg  Substrato vegetal fertilizado                               0,75 1,13
A78          0,050 m3 Agua                                                            1,26 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 68,76

06.02 UD ACER CAMPESTRE 12-14 cm. R.D.                                   
Ud. Acer campestre (Arce campestre) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz
desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

O30          0,400 h   Oficial 1ª jardinería                                           18,65 7,46
O31          0,400 h   Peón jardinería                                                 16,79 6,72
M37          0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                     40,80 2,04
P28EC010     1,000 ud  Acer campestre 12-14 cm. r.d.                          30,00 30,00
A226         2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                               0,75 1,50
A78          0,100 m3 Agua                                                            1,26 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 47,85

06.03 UD CELTIS AUSTRALIS 14-16 CEP.                                     
Ud. Celtis australis (Almez) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

O30          0,500 h   Oficial 1ª jardinería                                           18,65 9,33
O31          0,500 h   Peón jardinería                                                 16,79 8,40
M37          0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                     40,80 2,04
P28EC150     1,000 ud  Celtis australis 14-16 cep.                                 72,00 72,00
A226         2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                               0,75 1,50
A78          0,090 m3 Agua                                                            1,26 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 93,38
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06.04 UD ULMUS NANGUEN 14-16 R.D.                                        
Ud. Ulmus nanguen de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y planta-
ción en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-
ción de alcorque y primer riego.

O30          0,400 h   Oficial 1ª jardinería                                           18,65 7,46
O31          0,400 h   Peón jardinería                                                 16,79 6,72
M37          0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                     40,80 2,04
P28EC510     1,000 ud  Ulmus nanguen 14-16 raíz                                 56,00 56,00
A226         2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                               0,75 1,50
A78          0,100 m3 Agua                                                            1,26 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 73,85

06.05 UD LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.                                  
Ud. Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

O30          0,030 h   Oficial 1ª jardinería                                           18,65 0,56
O31          0,030 h   Peón jardinería                                                 16,79 0,50
A235         1,000 ud  Lavandula spp. 30-50 cm. cont.                         4,50 4,50
A226         0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                               0,75 0,08
A78          0,016 m3 Agua                                                            1,26 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 5,66

06.06 UD ROSMARINUS OFFICINALIS 0,3-0,4                                  
Ud. Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,30 a 0,40 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque
y primer riego.

O30          0,100 h   Oficial 1ª jardinería                                           18,65 1,87
O31          0,150 h   Peón jardinería                                                 16,79 2,52
A238         1,000 ud  Rosmarinus officinalis 0,3-0,4                            4,50 4,50
A226         0,300 kg  Substrato vegetal fertilizado                               0,75 0,23
A78          0,020 m3 Agua                                                            1,26 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 9,15

06.07 UD THYMUS VULGARIS 20-40 cm. CONT.                                 
Ud. Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

O30          0,035 h   Oficial 1ª jardinería                                           18,65 0,65
O31          0,035 h   Peón jardinería                                                 16,79 0,59
A237         1,000 ud  Thymus vulgaris 20-40 cm. cont.                        4,50 4,50
A226         0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                               0,75 0,08
A78          0,016 m3 Agua                                                            1,26 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 5,84

PROY. EJEC. REV_2: SECTORES 1 Y 2 PLAN DIRECTOR P. ARQ. CERRO STA BÁRBARA, TUDELA CUADRO DE DESCOMPUESTOS19



Mª DEL OLMO ÍÑIGO ÍÑIGO y  RAMÓN PRECIADO JIMÉNEZ, Arquitectos NOVIEMBRE 2017

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.08 M2 HIDROSIEMBRA EN TALUDES                                         
M2. Hidrosiembra en taludes tipo Fijation 2 de Zulueta o similar a base(con un porcentaje del 95 %
de herbáceas y del 5 %
de autóctonas), a razón de 35 gr/m2, mediante hidrosembradora, abonado, siembra y cubrición
empleando 35 gr/m2 de abono mineral NPK 15-15-15, 100 gr/m2 de mulch de hidrosiembra, 35
gr/m2
de mulch celulósico biodegradable, 20 gr/m2 de estabilizante orgánico de suelos y 5 ml/m2 de
ácidos
húmicos para hidrosiembra, totalmente terminado.

O03          0,020 h   Ayudante                                                        19,70 0,39
O05          0,020 h   Peón ordinario                                                  20,00 0,40
PH001        0,005 h   Hidrosembr. s/remolque 1400l                           63,87 0,32
PH002        0,500 kg  Mezcla completa para hidrosiembra                   2,24 1,12
A78          0,150 m3 Agua                                                            1,26 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 2,42

06.09 UD ACOMETIDA A LA RED DE RIEGO                                     
Ud. Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une
la red general de distribución de agua de riego de la empresa suministradora con la red de abas-
tecimiento y distribución interior, formada por tubo de polietileno PE 32, de 50 mm de diámetro ex-
terior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en
el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibran-
te de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la mis-
ma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; dispositivo de toma en
carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la
red; llave de corte de 1/2" de diámetro, situada fuera de los límites de la propiedad y electroválvu-
las [materiales de construcción anticorrosivos (Nylon, fibra de vidrio, Buna-N,...) y autolimpieza de
los orificios de control. Apertura y cierre lento anti golpe de ariete; apertura y cierre manual, y dis-
positivo para regular el caudal; cuerpo del solenoide totalmente hermético y piezas de acero inoxi-
dable; solenoide de bajo consumo con voltaje estándar: 24 VAC; presión de trabajo de 1,3 a 10 at-
mósferas.], alojadas en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios, y co-
nexión a la red. Totalmente montada, conexionada y probada.

O01          0,108 h   Oficial primera                                                 22,88 2,47
O05          0,108 h   Peón ordinario                                                  20,00 2,16
O21          3,662 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                             21,13 77,38
O23          1,831 h   Ayudante fontanero                                           19,27 35,28
P077         0,111 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central                        69,77 7,74
PA003        1,000 ud  Arqueta de polipropileno                                    29,74 29,74
PA004        1,000 ud  tapa PVC                                                        18,21 18,21
PA005        1,000 ud  Collarín de toma PP 20 mm                               1,34 1,34
PA006        2,000 m   Acometida de polietileno PE 40, 20 mm             1,07 2,14
PA007        1,000 ud  Válvula de esfera 1/2"                                       3,93 3,93
PA12         10,000 ud  material auxiliar                                               1,40 14,00

TOTAL PARTIDA................................ 194,39
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06.10 UD LLAVE DE PASO                                                   
Ud. Suministro e instalación de válvula de bola compuesta por cuerpo de bronce DIN RG-5-ASTM
B 62, vástago de maniobra de latón DIN 17660 Ms58- ASTM-124(2), manilla de maniobra de ace-
ro, tuerca prensaestopas de latón DIN 17660 Ms58- ASTM-124(2), esfera de bronce DIN
RG-5-ASTM B 62 para una presión de trabajo de 19 at (PN 16). Totalmente montada, conexionada
y probada.

O21          0,067 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                             21,13 1,42
O23          0,067 h   Ayudante fontanero                                           19,27 1,29
PA11         1,000 ud  Llave de paso                                                   8,86 8,86
PA12         1,000 ud  material auxiliar                                               1,40 1,40

TOTAL PARTIDA................................ 12,97

06.11 UD FILTRO RETENEDOR DE RESIDUOS                                    
Ud. Suministro e instalación de filtro para riego por goteo, de latón, "ALB" o similar, conexiones
con racores macho de tres piezas de 1 1/4" de diámetro, presión máxima 25 bar, temperatura
máxima de 95°C, con malla de 130 micras. Totalmente montado, conexionado y probado.

O21          0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                             21,13 3,17
O23          0,150 h   Ayudante fontanero                                           19,27 2,89
PA13         1,000 ud  Filtro para riego 130 micras                               121,00 121,00
PA12         1,000 ud  material auxiliar                                               1,40 1,40

TOTAL PARTIDA................................ 128,46

06.12 M   TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE RIEGO 50 mm                        
M. Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada
por tubo de polietileno de baja densidad, PE 32, de color negro con bandas azules, de 50 mm de
diámetro exterior y 6,9 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios de conexión. Total-
mente montada, conexionada y probada. Fabricada según norma UNE 53.131 (medida y caracte-
rísticas), UNE 53.133 (métodos de ensayo). Marcada como mínimo cada metro según norma
UNE 53.131. Deberá estar en posesión de la Marca de Calidad, homologada por el Ministerio de
Obras Públicas. Así mismo dispondrá del correspondiente registro sanitario del Ministerio de Sani-
dad y Consumo (Uso alimentario).

O21          0,058 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                             21,13 1,23
O23          0,058 h   Ayudante fontanero                                           19,27 1,12
PA009        1,000 m   Tubo polietileno d=50 mm                                 6,97 6,97
PA019        0,098 m3 Arena de 0/5 mm.                                             12,02 1,18

TOTAL PARTIDA................................ 10,50
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06.13 M   TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEO 17 mm                                
M. Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno de baja
densidad, PE 32, color negro, de 17 mm de diámetro exterior, y 6,9 mm de espesor, PN=6 atm,
con goteros integrados autocompensante para ser enterrado, situados cada 40 cm, tipo Unitechli-
ne 17/120 de Netafim, tipo XFS de Rain o similar. Incluso p/p de accesorios de conexión. Total-
mente montada, conexionada y probada. Fabricada según norma UNE 53.131 (medida y caracte-
rísticas), UNE 53.133 (métodos de ensayo). Marcada como mínimo cada metro según norma
UNE 53.131. Deberá estar en posesión de la Marca de Calidad, homologada por el Ministerio de
Obras Públicas. Así mismo dispondrá del correspondiente registro sanitario del Ministerio de Sani-
dad y Consumo (Uso alimentario).

O21          0,011 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                             21,13 0,23
O23          0,054 h   Ayudante fontanero                                           19,27 1,04
PA008        1,000 m   Tubo polietileno 17 mm con goteros                   0,85 0,85

TOTAL PARTIDA................................ 2,12
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
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